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OBJETO  

 

 

El Contratista se obliga con el Contratante a la ejecución de la Interventoría administrativa, financiera, 

contable, ambiental, social, jurídica y la supervisión técnica independiente conforme al Decreto No. 945 

de 5 de junio de 2017, para el contrato de obra de los Proyectos nueva sede FNSP etapa 1 y la Nueva 

Infraestructura Ciudadela Robledo etapa 1, ubicadas en el Municipio de Medellín, , bajo la modalidad 

de precios fijos no reajustables. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

INVITACIÓN PÚBLICA 

VA-006-2021 
 

La Universidad de Antioquia, Vicerrectoría Administrativa, en adelante LA UNIVERSIDAD, INVITA 

a las personas jurídicas en forma individual, que cumplan los requisitos de participación aquí establecidos, 

a presentar Propuestas Comerciales para: 

 

 

Tabla N°1, Resumen 

Objeto 

El Contratista se obliga con el Contratante a la ejecución de la 

Interventoría administrativa, financiera, contable, ambiental, social, 

jurídica y la supervisión técnica independiente conforme al Decreto No. 

945 de 5 de junio de 2017, para el contrato de obra de los Proyectos 

nueva sede FNSP etapa 1 y la Nueva Infraestructura Ciudadela 

Robledo etapa 1, ubicadas en el Municipio de Medellín, , bajo la 

modalidad de precios fijos no reajustables. 

Lugar de ejecución de las 

obras 

Para todos los efectos legales, será la ciudad de Medellín, las obras 

objeto de la interventoría se ejecutarán en el bloque 17, ubicado en la 

calle 67 N° 53-108, Campus de la Universidad de Antioquia, Medellín, 

Antioquia. 

Lugar de ejecución: Medellín, Para la Nueva sede FNSP etapa 1 
Calle 61 Nº 51 – 34 Barrio Jesús Nazareno y la  Nueva 

Infraestructura  Ciudadela Robledo etapa 1,  ubicada la sede 

Robledo de la UdeA, carrera 75 N° 65 - 87   

Presupuesto oficial 

El presupuesto oficial es de  MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 

CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS  M.L 

($1.795.660.489), incluidos todos los costos, tasas, contribuciones, impuestos, 

IVA y factor multiplicador en que se incurra para ejecutar el Contrato. 

  

CDP No. 1000800654 

 

Cuantía 
MEDIANA CUANTÍA (Procedimiento del artículo 32 de la 

Resolución Rectoral 39475 de 2014)  

Fecha de apertura y 

publicación 
El 30 de abril de 2021 

Reunión técnica 

opcional - Física 

Fecha – Hora  

7 de mayo de 2021 

 

FNSP:            8:00 a  9:00 a.m  

ROBLEDO: 10:00 a 11:00 am  

Sitio de encuentro  

(Anexo  10) 

Lugar de encuentro FNSP:  Portería 

Calle 61 No 51 – 34 Barrio Jesús 

Nazareno. 

 

Lugar de encuentro: Robledo: Portería 

Carrera 75 N° 65 - 87 Ingreso por San 

German 

http://www.udea.edu.co/
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Reunión técnica 

opcional - Virtual 

Fecha – Hora  10 de mayo de 2021 a las 10:00 a.m. 

Medio de Encuentro meet.google.com/kvs-bybu-gib  

Solicitudes de 

modificaciones, 

aclaraciones o 

precisiones 

Se recibirán entre el 30 de abril y el 12 de mayo de 2021 hasta las 16:00 

horas. 

Las comunicaciones, deben ser: Enviadas al correo electrónico: 

infraestructurafisica@udea.edu.co 

 

Cumplido el plazo para solicitar modificaciones, aclaraciones o 

precisiones a los Términos de Referencia, no se dará trámite a ninguna 

solicitud que se reciba de forma extemporánea. 

Respuesta a solicitudes 21 de mayo de 2021, prorrogables si la UdeA lo requiere 

Adendas si aplica 21 de mayo de 2021. 

Fecha y medio de 

entrega de las 

propuestas comerciales 

Dadas las condiciones actuales de declaratoria de emergencia sanitaria 

las propuestas se recibirán a través del Formulario invitación pública 

VA-006-2021 digital, enlace:  

 
https://forms.gle/oz1ZLh2JCeFDDtud8 
 

El día 28 de mayo de 2021 desde las 14:00 horas hasta las 15:00 horas, 

hora legal colombiana señalada por el Instituto de Metrología. 

Nota: Las propuestas allegadas antes o después de este horario no serán 

tenidas en cuenta.  

Apertura de propuestas 

Con el fin de garantizar la transparencia del proceso se realizará 

apertura de propuestas (para los proponentes que quieran participar) a 

través de video conferencia mediante el enlace de Google: 

meet.google.com/rgg-bfrh-jws, el día 28 de mayo de 2021 a las 15:00 

horas, hora legal colombiana señalada por el Instituto de Metrología. 

Plazo para realizar la 

evaluación, presentar 

informe y publicar 

Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al cierre de la 

invitación, prorrogables si la UdeA lo requiere. 

Plazo para presentar 

observaciones u 

objeciones al informe de 

evaluación 

Tres (3) días hábiles siguientes a la publicación. 

Plazo para responder las 

observaciones u 

objeciones al informe de 

evaluación 

Dentro de los (5) cinco días hábiles contados a partir de la terminación 

del plazo para presentar observaciones. Prorrogables si la UdeA lo 

requiere. 

Selección de propuesta: 

Se le informará mediante correo electrónico al Proponente 

seleccionado, y se informará a los demás Proponentes a través de 

publicación en el sitio web de la UdeA 

Plazo máximo estimado 

para la ejecución de las 

obras 

Diecinueve (19) meses contados a partir de la firma del Acta de Inicio, 

previa legalización del contrato y aprobación de las garantías de la 

Universidad. 

 

Se deben generar mínimo 2 frentes de trabajos simultáneos y 

permanentes o todos los requeridos para garantizar la correcta 

ejecución del contrato en el plazo establecido: 

 

http://www.udea.edu.co/
mailto:infraestructurafisica@udea.edu.co
https://forms.gle/oz1ZLh2JCeFDDtud8
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Proyecto nueva sede  FNSP etapa 1: Diecinueve (19) meses  

 

Nueva Infraestructura Ciudadela Robledo etapa 1: Once (11) 

meses. 

Publicidad 

Los interesados podrán revisar y descargar, sin costo alguno, la  

información de los términos de referencia en el Portal Universitario de 

la UdeA, en el link 

http://portal.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/contratacion-

convocatorias/invitaciones-cotizar 

Consentimiento 

informado 

Los proponentes que participen del proceso, en sus diferentes etapas, 

expresan irrevocable e incondicionalmente su autorización para el uso 

y reproducción del material registrado en las sesiones virtuales del 

proceso. Y además, del material digital entregado.  

 

 

 

 

  

http://www.udea.edu.co/
http://portal.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/contratacion-convocatorias/invitaciones-cotizar
http://portal.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/contratacion-convocatorias/invitaciones-cotizar
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1 Aspectos Generales 
 

La Universidad de Antioquia (en adelante LA UNIVERSIDAD), es una entidad de naturaleza pública 

y estatal, organizada como un Ente Universitario Autónomo; con personería jurídica, autonomía 

académica, administrativa, financiera y presupuestal, y gobierno, rentas y patrimonio propios e 

independientes; se rige por la Constitución Política (artículo 69 y 113), la Ley 30 de 1992 y, en materia 

contractual, por el Acuerdo Superior 419 de 2014 (Estatuto General de Contratación, la Resolución 

Rectoral 39475 de 2014). En materia de políticas y planeación educativa sigue las directrices del 

Ministerio de Educación y del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 

Desde hace varios años están identificadas las necesidades a nivel de Planta Física en la Facultad Nacional 

de Salud Pública, FNSP, y para la Nueva Infraestructura en la Ciudadela Robledo, en la Escuela de Nutrición 

y Dietética, el Instituto de Educación Física y Deportes y la Facultad de Ciencias Agrarias; por esta razón la 

División de Infraestructura Física de la Vicerrectoría Administrativa, diseñó dos proyectos para atender 

dichas deficiencias de espacio físico. 

El Plan de Acción Institucional 2018-2021, contempla la construcción de 25.000 m² de infraestructura 

física nueva, vinculándose con el Plan de Desarrollo Institucional 2017 – 2027, mediante el tema 

estratégico 4 Gestión Administrativa y del Financiamiento, en su objetivo: 

“Mejorar la infraestructura física de la Universidad en respuesta a las necesidades académicas y 

administrativas, las condiciones particulares de la comunidad universitaria y las políticas de 

responsabilidad social y ambiental Programa 6.4 Infraestructura Sostenible”. 

Debido a que todos los contratos y convenios que suscriba la Universidad de Antioquia deben contar con 

interventoría y teniendo en cuenta que la vigilancia del contrato está integrada por un conjunto de funciones 

o actividades interdisciplinarias, tendientes a verificar el cumplimiento de los aspectos técnicos, 

administrativos, financieros, contables, sociales, ambientales y jurídicos, tanto en la etapa precontractual, 

contractual y pos contractual, se requiere contar con una interventoría externa idónea para la vigilancia, 

seguimiento y control permanente de los aspectos contractuales. 

 

      

1.1 Presunción de buena fe y Políticas Institucionales  
 

Presunción de buena fe: LA UNIVERSIDAD, de conformidad con el artículo 83 de la Constitución 

Política, presume la buena fe de los PROPONENTES; en consecuencia, toda la información y 

documentación que entregan se presume fidedigna. No obstante, LA UNIVERSIDAD podrá verificar la 

información y documentación recibida. En caso de falsedad, en la información y documentación, pondrá 

el hecho en conocimiento de la autoridad competente. 

 

La Universidad de Antioquia tiene políticas anticorrupción, de transparencia y acceso a la información 

pública en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de 

la gestión pública) y la Ley 1712 de 2014 (Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 

Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones). 

 

http://www.udea.edu.co/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56882
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La Universidad de Antioquia promueve y hace respetar el régimen de promoción de la competencia y de 

prácticas comerciales restrictivas, contenido en la Ley 155 de 1959 (Por la cual se dictan algunas 

disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas), el Decreto 2153 de 1992 (Por el cual se 

reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones) y la Ley 1340 
de 2009 (Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia), entre otras. 

La Universidad de Antioquia no realiza negocios ni celebra contratos con personas que estén incluidas en 

las listas restrictivas de lavado de activos (lista OFAC o lista Clinton o SDNT), o en listas nacionales o 

internacionales de organismos policiales, judiciales o de inteligencia por posibles vínculos con 

organizaciones delictivas. 

 

1.2 Instrucciones y recomendaciones 
 

Antes de preparar la propuesta, lea cuidadosamente los Pliegos de Condiciones, con el fin de evitar errores 

u omisiones que impidan tener en cuenta su propuesta para efectos de adjudicación; lo anterior incluye 

los anexos. 

 

En particular se deben analizar todas las circunstancias de ejecución que podrían en un momento dado 

afectar el desarrollo del objeto del contrato, los costos, el plazo, los sitios de ejecución o cumplimiento de 

los fines perseguidos con este proceso de selección. 

 

Se recomienda, de manera general, observar todos los requerimientos legales, jurídicos y técnicos de 

manera que la oferta se ajuste a estos pliegos, que a la vez harán parte del contrato que se suscriba como 

resultado de la adjudicación del proceso. 

 

Adelante oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que deben allegar con 

las propuestas y verifique que contiene la información completa que acredite el cumplimiento de los 

requisitos exigidos en la Ley y en el presente pliego de condiciones. 

 

Verifique cuidadosamente que se anexen la totalidad de los documentos exigidos y revise que estén 

vigentes, debidamente firmados, sin enmendaduras, ordenados y señalados para facilitar su ubicación y 

revisión. 

 

Verifique que las fechas de expedición de los documentos se encuentren dentro de los plazos exigidos en 

el pliego de condiciones. 

 

Todas las consultas deben realizarse en forma escrita, en los tiempos establecidos para tal fin, por tal 

motivo solicitamos se abstengan de realizar consultas en forma personal y evitar el contacto con los 

funcionarios o asesores de la Universidad que participen en el trámite, en aras de garantizar la 

transparencia del proceso y preservar la igualdad y calidad de la información que todos deben obtener en 

forma simultánea. 

 

NOTA: La Universidad no autoriza a ningún funcionario, contratista o persona Natural a solicitar a los 

proponentes ningún tipo de información verbal o escrita, se insiste que si la Universidad requiere 

información de los proponentes lo hará a través de su correo oficial infraestructurafisica@udea.edu.co. 

En caso de que alguno de los proponentes reciba solicitudes de información por otro medio al aquí 

establecido, deberá informarlo de manera escrita al correo electrónico infraestructurafisica@udea.edu.co 

o auditorinterno@udea.edu.co 

 

http://www.udea.edu.co/
mailto:auditorinterno@udea.edu.co
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1.3 Costos de participación 
 

Los costos y gastos en que incurran los PROPONENTES, con ocasión del análisis de los documentos 

del proceso de contratación, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las 

propuestas comerciales, la presentación de observaciones a las mismas, y cualquier otro costo o gasto 

relacionado con la participación en el Proceso de Contratación, están a cargo de los PROPONENTES. 

 

1.4 Comunicaciones 
 

Las comunicaciones, en el marco del Proceso de Contratación, deben hacerse dentro de los términos 

establecidos en el cronograma, por medio digital, entre las 8:00 horas y las 17:00 horas (salvo los viernes 

que se labora hasta las 16:00 horas) al correo electrónico infraestructurafisica@udea.edu.co   

 

Las comunicaciones enviadas a LA UNIVERSIDAD por canales distintos a los mencionados, no serán 

tenidas en cuenta, para los propósitos del Proceso de Contratación. 

 

LA UNIVERSIDAD responderá las comunicaciones, preferentemente por correo electrónico y, cuando 

sea del caso, a través del Portal Universitario. 

 

Las comunicaciones deben contener, como mínimo:  

(a) el número del Proceso de Contratación;  

(b) el objeto de la petición, queja, reclamo o sugerencia;  

(c) los datos del remitente (nombre, dirección física y electrónica, teléfono, entre otros);  

(d) los anexos, si los hay. 

 

1.5 Idioma 
 

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los PROPONENTES o por 

terceros, deben ser presentados en español para ser tenidas en cuenta en el Proceso de Contratación. 

 

Los documentos para acreditar los requisitos habilitantes, que estén en lengua extranjera, deben 

presentarse en su traducción oficial al español junto con su original en lengua extranjera. 

 

1.6 Denuncias 
 

Las personas pueden denunciar hechos que estimen contrarios a la ley, dirigiéndose al correo:, 

auditorinterno@udea.edu.co, Universidad de Antioquia. Calle 67 N° 53-108, Oficina 16-204, teléfono 

219-50-85, Medellín. 

 

Las personas pueden solicitar información del Proceso de Contratación que sea pública, a través del menú: 

Peticiones, Quejas y Reclamos y Sugerencias (PQRS) del Portal Universitario: 

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/atencion-ciudadano   

 

Línea Gratuita 018000416384; e-mail atencionciudadano@udea.edu.co. 

 

 

1.7 Aceptación e interpretación de las condiciones 
 

http://www.udea.edu.co/
mailto:infraestructurafisica@udea.edu.co
mailto:auditorinterno@udea.edu.co
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/atencion-ciudadano
mailto:atencionciudadano@udea.edu.co
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En el presente proceso de Invitación  primará lo sustancial sobre lo formal, garantizando la vigencia de 

los principios que rigen la Función Administrativa contenidos en la Constitución Política, el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 489 de 1998 y los principios 

de la contratación universitaria establecidos en el artículo 2 del Acuerdo Superior 419 de 2014, : 

Planeación, Transparencia, Selección Objetiva, Responsabilidad, Igualdad, Moralidad, Eficacia, 

Economía, Celeridad, Imparcialidad,  Publicidad. 

 

Las reglas aplicables a la presentación de las Propuestas Comerciales están contenidas en este pliego. Los 

PROPONENTES, con la sola presentación de su Propuesta Comercial, manifiestan que: (i) leyeron y 

entendieron las condiciones de la INVITACIÓN y sus anexos; (ii) obtuvieron, entendieron y aceptaron 

las aclaraciones sobre las condiciones  que consideraban inciertas o dudosas; (iii) conocen la legislación 

y normas que regula el proceso; (iv) su voluntad está libre de fuerza, dolo o violencia; (v) las 

interpretaciones o deducciones que hizo o haga de manera unilateral a lo establecido en la INVITACIÓN 

son de su exclusiva responsabilidad; (vi) LA UNIVERSIDAD no será responsable por sus descuidos, 

errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos en que incurra y le sean 

desfavorables y puedan incidir en la elaboración de su Propuesta Comercial; (vii) la falta de respuesta por 

parte de LA UNIVERSIDAD no podrá interpretarse como aceptación tácita de las observaciones y, por 

consiguiente, los términos de referencia conservan plena validez, mientras no sean modificados 

expresamente por LA UNIVERSIDAD. 

Con la presentación de la propuesta el proponente manifiesta que adquiere pleno conocimiento y claridad 

de que el Manual de Contratación contiene las reglas a las cuales se somete en ejercicio de su libre y 

propia autonomía de la voluntad, acogiéndose de manera libre a las consecuencias que se deriven de las 

mismas, las cuales se entienden incorporadas al proceso de selección y respectivo contrato. El Estatuto de 

Contratación ( Acuerdo Superior 419 de 2014 y su reglamentación) se puede consultar en la página web 

de la UNIVERSIDAD www.udea.edu.co.  

Con la presentación de la propuesta, el proponente manifiesta que estudió las condiciones de contratación 

y todos los documentos del proceso, que obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya 

considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo de 

ejecución, que formuló su propuesta de manera libre, seria, precisa y coherente. 

Todos los documentos del proceso, se complementan mutuamente, de tal manera que lo indicado en cada 

uno de ellos se entenderá como indicado en todos. 

Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en estas Condiciones de 

Contratación, serán de su exclusiva responsabilidad, por lo tanto, LA UNIVERSIDAD no será 

responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros 

hechos en que incurra el proponente que le sean desfavorables y que puedan incidir en la elaboración de 

su propuesta. El proponente adquiere la carga de solicitar a la Entidad las aclaraciones o modificaciones 

que considere necesarias para la correcta selección del contratista y ejecución del contrato. 

El proponente deberá elaborar su propuesta de acuerdo con lo establecido en las Condiciones de 

Contratación y deberá anexar la documentación exigida. 

http://www.udea.edu.co/
http://www.udea.edu.co/
http://www.udea.edu.co/
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El hecho de que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y condiciones 

bajo los cuales serán ejecutados los trabajos objeto del presente proceso, no se considerarán como 

fundamento válido de futuras reclamaciones. 

Igualmente deberá tener en cuenta el objeto a contratar, los precios, plazos, especificaciones técnicas, 

económicas y/o financieras, condiciones de ejecución del contrato y demás elementos que influyan directa 

e indirectamente durante la ejecución del contrato y sobre el valor de su propuesta. 

 

2 Objeto  

 
El Contratista se obliga con el Contratante a la ejecución de la Interventoría administrativa, financiera, 

contable, ambiental, social, jurídica y la supervisión técnica independiente conforme al Decreto No. 945 

de 5 de junio de 2017, para el contrato de obra de los Proyectos nueva sede FNSP etapa 1 y la Nueva 

Infraestructura Ciudadela Robledo etapa 1, ubicadas en el Municipio de Medellín, , bajo la modalidad 

de precios fijos no reajustables. Ver anexo 1. 

 

El lugar de ejecución de las obras objeto de la interventoría es en  Medellín, así: Para la Nueva sede FNSP 

etapa 1 Calle 61 Nº 51 – 34 Barrio Jesús Nazareno y la  Nueva Infraestructura  Ciudadela Robledo etapa 

1,  ubicada la sede Robledo de la UdeA, carrera 75 N° 65 - 87 . 

  

Lo anterior de acuerdo con las especificaciones contenidas en términos de la invitación pública de la 

Universidad, y con la propuesta técnico-económica presentada por el contratista, los cuales harán parte 

integral del contrato. 

 

2.1 Alcance de las obras objeto de la interventoría: 
 

La Universidad de Antioquia requiere contratar a una empresa de construcción, con personal idóneo y 

debidamente capacitado para la ejecución de actividades necesarias para la  Construcción del Proyecto 

nueva sede  FNSP etapa 1 y la Nueva Infraestructura Ciudadela Robledo etapa 1  y cuyo alcance es 

el siguiente: 

 

La construcción del Proyecto nueva sede  FNSP etapa 1 comprende: 

      

Alcance: 

 

1) Demolición edificio existente 

2) Excavaciones y fundaciones para el proyecto en todos los sectores: Norte, Occidental y Sur 

3) Superestructura de todos los niveles en todos los sectores, incluidos 2 subniveles de sótanos 

4) Fachadas del edificio en todos los sectores  en todos los niveles 

5) Redes y acabados internos para: Sótano -2, sótano -1, cuatrocientos metros cuadrados de 

laboratorios, 25 aulas con capacidad total para 625 estudiantes, 133  puestos de trabajo y una sala 

de reuniones. 

 

Definición de sectores: 

 

Sector Norte, compuesto por siete (7) pisos. 

Sector Occidental, compuesto por seis (6) pisos. 

Sector Sur, compuesto por cinco (5) pisos. 

Dos (2) subniveles de sótanos en todos los sectores. 

http://www.udea.edu.co/
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La construcción de la Nueva Infraestructura Ciudadela Robledo etapa 1  comprende: 

 

1) Edificio Costado norte compuesto de dos pisos en su totalidad 

2) Rampa de acceso al bloque costado norte 

3) Andenes costado norte 

 

 

Proyecto nueva sede  FNSP etapa 1 

  
Construcción Nueva Infraestructura Ciudadela Robledo etapa 1 

 

 

 

 

 

2.2 Alcance de la interventoría: 
 

1. La interventoría será técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica al 

contrato de la construcción del Proyecto nueva sede FNSP etapa 1 y la Nueva Infraestructura 

Ciudadela Robledo etapa 1, a través de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales, con el 

fin de garantizar la correcta inversión de los recursos, la minimización de los riesgos y el 

cumplimiento y debida ejecución del objeto contractual. 

 

Técnico: Es el resultado de comparar el objeto contratado, con lo ejecutado, en cada uno de los 

ítems o actividades pactadas, guiado por las normas técnicas, diseños y especificaciones exigidas, 

cantidades y especificaciones técnicas, estándares de calidad, personal exigido y cumplimiento de 

los valores pactados y los plazos definidos en el contrato. 

 

http://www.udea.edu.co/
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Administrativo: Es la revisión y gestión respecto de los documentos constitutivos del contrato, de 

los procesos para su elaboración y formación, y de las situaciones previstas y extraordinarias, según 

la normatividad y las sanas prácticas administrativas. 

 

Legal: Es el control y seguimiento de los aspectos legales y normativos del contrato, como son 

entre otros, el perfeccionamiento, los plazos, las garantías, las licencias y permisos, los 

compromisos laborales, las sanciones, las adiciones y las modificaciones. 

 

Financiero y contable: Es la vigilancia que se hace de la inversión de los recursos económicos 

destinados por la entidad, orientada a evitar sobrecostos y obras, bienes y servicios innecesarios. 

Para el aspecto presupuestal rigen las normas específicas sobre manejo y control presupuestal. 

 

Ambiental:  Es el control y seguimiento de los programas del Plan de Manejo Ambiental que se 

deben llevar a cabo de acuerdo con la normatividad ambiental en el desarrollo de los proyectos, 

con el objeto de prevenir, reducir, controlar y mitigar de manera oportuna y eficiente los potenciales 

impactos ambientales negativos; así como a potenciar los impactos ambientales positivos de los 

proyectos.  

 

Social:  Es el control y seguimiento de los programas del Plan de Gestión Social que se deben 

llevar a cabo de acuerdo con la normatividad social  en el desarrollo de los proyectos, con el objeto 

de prevenir, reducir, controlar y mitigar de manera oportuna y eficiente los potenciales impactos 

negativos; así como a potenciar los impactos positivos de los proyectos en sus áreas de influencia, 

con la consecuente apropiación, por parte de la comunidad universitaria y aledaña, de las obras 

construidas. 

 

 

La Supervisión técnica independiente conforme al decreto No. 945 de 5 de junio de 2017 “Por el cual se 

modifica parcialmente el reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR -10” 
 

Metodología BIM: Cabe resaltar que los estudios y diseños técnicos de las obras objeto de la presente 

interventoría son integrados mediante modelación BIM, para las edificaciones proyectadas.. 

 

El modelado de información para la construcción es más conocido por sus siglas anglosajonas, BIM 

(Building Information Modeling). La modelación BIM no es un software, sino un método de trabajo 

colaborativo a tiempo real que se encarga de la creación y gestión de un proyecto de construcción. Esta 

aclaración resulta fundamental ya que es un error muy común confundir BIM con softwares como 

Autodesk Revit, ArchiCAD, AutoCAD o cualquier otra plataforma de este tipo del mercado.  

 

Es importante que quien resulte favorecido con la adjudicación de la presente invitación y participen en 

el proceso de interventoría conozcan el método BIM, ya que cada uno de ellos forma parte del método.  

 

 
 

3 Presupuesto 
 

El presupuesto oficial es de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES 

SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M.L 

($1.795.660.489), incluidos todos los costos, tasas, contribuciones, impuestos, IVA y factor multiplicador 

en que se incurra para ejecutar el Contrato, discriminado de la siguiente forma: (Ver anexo 1) 

 

http://www.udea.edu.co/
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El presupuesto fue elaborado por los Ingenieros de la División de Infraestructura Física de la UdeA,  

 

Notas:  

● El presupuesto dentro de su factor multiplicador contempla la implementación de los 

protocolos de bioseguridad generados por COVID-19 

● El valor de los otros costos Directos (Reembolsables), es un valor fijo y no puede ser 

modificado por los proponentes. Estos se pagarán contra factura. 

● El presupuesto es por precios No Reajustables 

● La UdeA no entregará pago de anticipo para este contrato 

 

           

4 Información General 
 

Por la naturaleza del contrato y las necesidades de la Universidad de Antioquia, el contrato que surja de 

la presente invitación se ejecutará por el sistema de Precios Unitarios Fijos NO Reajustables. 

 

El contratista que resulte favorecido con la adjudicación del contrato, deberá disponer de los profesionales 

requeridos para la prestación de los servicios de la interventoría que se requieran para la ejecución del 

contrato. 

 

Es importante precisar, que el concreto que se requiere para la construcción de los proyectos, será 

suministrado por LA UNIVERSIDAD por medio de otro contrato, y el Contratista el control del 

suministro,  la colocación, vibrado y curado de los concretos. 

 

5 Reconocimiento e Inspección del Sitio de las Obras objeto de la interventoría 

Por la naturaleza especial de las obras a ejecutar, y la distancia entre ellas, es responsabilidad exclusiva 

de los proponentes inspeccionar y examinar los sitios y los alrededores de las obras, e informarse acerca 

de la localización, transporte, mano de obra, en general, todas las circunstancias que puedan afectar o 

influir en el cálculo del valor de su propuesta. Así entonces, los proponentes deberán considerar en sus 

propuestas todas las condiciones y circunstancias que rodean el sitio donde se ejecutará la obra objeto de 

la interventoría. 

El desconocimiento de las condiciones mencionadas, por parte del proponente seleccionado, no dará lugar 

a reclamaciones futuras. 

 

5.1 Cambios en la información, estudios y diseños técnicos o especificaciones: 

LA UNIVERSIDAD entregará al contratista, la información, estudios, diseños técnicos y 

especificaciones necesarias para la ejecución del contrato de obra, los cuales forman parte integral del 

contrato mismo. Esta información, estudios, diseños técnicos y especificaciones son complementarios 

entre sí, de tal manera que cualquier aspecto que figure en unos, pero no en los otros, tendrán tanto valor 

como si se encontraran en ambos documentos. 

Cuando el contratista crea conveniente variar la información, estudios, diseños técnicos y 

especificaciones, deberá someter los cambios a consideración de la Universidad de Antioquia, y si esta 

no los aprobare, el contratista se ajustará a los diseños y especificaciones entregados. 

http://www.udea.edu.co/
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Por lo anterior la Interventoría debe velar por la ejecución de la obra conforme a los diseños, y cualquier 

ajuste a realizarse deberá ser coordinado y aprobado por la Universidad. 

 

 5.2 Actas de Vecindad 

Previamente a la iniciación de los trabajos, la INTERVENTORÍA y el Contratista de obra  suscribirán un 

Acta de Vecindad, en la cual deberá quedar registrado el estado actual del lugar donde se realizarán las 

obras, de las edificaciones colindantes y estructuras adyacentes, vías, andenes, zonas verdes y demás 

estructuras del lugar, acompañadas del respectivo registro fotográfico o de video que se estimen 

pertinentes. 

Es responsabilidad conjunta del contratista de obra  y la Interventoría la elaboración de estas actas de 

entorno y vecindad, actividad que está a cargo de un profesional del área civil preferiblemente con 

experiencia en estructuras, ya que se requiere determinar el estado de las edificaciones y del espacio 

público. Por su parte, el equipo socio ambiental de la Interventoría y el contratista de obra son 

responsables del acompañamiento para la elaboración de las mismas. Estas deberán levantarse mínimo 

con diez (10) días de antelación al inicio de las actividades en cada frente trabajo. 

Las actas de vecindad y entorno deben estar acompañadas de un registro fotográfico con fecha impresa 

en cada fotografía y si es posible la hora de captura, adicionalmente debe estar firmadas por profesionales 

del área civil de la Interventoría y el contratista de obra, de lo contrario la UNIVERSIDAD no recibirá 

dichas actas. 

 

Si la Interventoría y los propietarios colindantes lo consideran conveniente, se podrá realizar un Acta de 

Vecindad con cada uno de ellos. 

 

Al finalizar las obras, el Interventor y el Contratista de obra procederán a cerrar el acta elaborada al inicio 

de las obras, dejando constancia del estado de la propiedad vecina. 

 

En el caso de que los propietarios no firmen actas de vecindad de apertura y/o cierre se debe dejar una 

constancia por escrito al momento de la visita a la vivienda en presencia de un líder de la comunidad, 

preferiblemente miembro del comité ciudadano de obra. 

 

6 Requisitos de Participación1 
 

Todos los requisitos de participación son habilitantes por lo tanto se revisarán CUMPLE o NO CUMPLE. 

Las propuestas que cumplan con los requisitos continuarán el proceso de evaluación económica. 

 

6.1 Requisitos jurídicos 
 

                                                
1
 Artículo 34 Resolución Rectoral 39475 de 2014: “ARTÍCULO 34. Requisitos de participación: Para los efectos del presente 

reglamento, se entiende por requisitos de participación, aquellas calidades o características mínimas que miden la aptitud de los 
proponentes para presentar propuestas en los procesos de contratación, no así de la Propuesta. Estos requisitos son entre otros, 
jurídicos, técnicos, organizacionales, económicos y financieros, ambientales, de oportunidad y calidad, que habilitan al proponente 
para participar en el proceso y por lo tanto no otorgan puntaje. 
Los anteriores requisitos al igual que los documentos que los acrediten, se indicarán en los términos de referencia, de manera 
objetiva, razonable y proporcional teniendo en cuenta la naturaleza, objeto, valor del contrato, el análisis de mercado, lugar de 
ejecución del contrato y los intereses de la Universidad y en todo caso estarán sujetos a verificación.” 

http://www.udea.edu.co/
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En el presente proceso podrán participar: personas jurídicas en forma individual que cumplan los 

siguientes requisitos: 

 

6.2 Verificación Requisitos Habilitantes 
 

La UdeA verificará los requisitos habilitantes de cada propuesta presentada, de acuerdo con la Ley y las 

exigencias establecidas en las Condiciones de Contratación, con el fin de establecer las propuestas que 

posteriormente serán objeto de calificación. 

. 

6.2.1 Para personas jurídicas de forma individual: 
 

Tabla 2. Requisitos jurídicos persona jurídica 

N° Requisitos jurídicos para persona jurídica 
MEDIO DE PRUEBA (deben ser 

adjuntados con la propuesta) 

1 

Tener capacidad jurídica para contratar. Por tanto, el 

Proponente debe: 

 (i) Ser persona jurídica con capacidad jurídica para celebrar 

contratos; 

(ii) Tener como objeto social principal, o conexo, las 

actividades establecidas en el objeto de la presente 

INVITACIÓN; 

(iii) Haber sido registrada por lo menos cinco (5) años antes 

de la fecha de cierre de la INVITACIÓN; 

(iv) Tener una vigencia mínima igual al término de duración 

de las garantías exigidas y un año más; 

(v) Estar inscrita en la Cámara de Comercio de su domicilio. 

(vi) No tener, el representante legal ni los miembros de su 

órgano de dirección y manejo (sea Junta Directiva, Junta de 

Socios, entre otras), inhabilidades, incompatibilidades ni 

conflictos de interés para contratar con la U.de.A., según la 

Constitución y la Ley; y el Acuerdo Superior 395 de 2011 

(por el cual se regula el conflicto de intereses del servidor 

público en la Universidad de Antioquia). 

(vii) No tener ninguna de estas situaciones: Cesación de 

pagos o, cualquier otra circunstancia que justificadamente 

permita a la U.de.A presumir incapacidad o imposibilidad 

jurídica, económica o técnica para cumplir el objeto del 

contrato. 

 

(i) Certificado de existencia y representación 

legal del Proponente, expedido por la Cámara 

de Comercio del domicilio principal, con fecha 

de expedición no superior a un (1) mes anterior 

a la fecha de cierre de la Invitación, 

debidamente renovado en el año 2021. 

 

(ii) Carta de presentación y declaraciones del 

Proponente debidamente diligenciado y 

firmado.  Anexo 2. 

 

(iii) Constancia de la autorización del máximo 

órgano social, cuando el representante legal 

tenga limitaciones para presentar la propuesta 

y firmar el contrato.  

(iv) Fotocopia de la cédula del Representante 

Legal. 

2 

(i) Ser el representante legal: ingeniero civil, ingeniero 

constructor, arquitecto o arquitecto constructor. 

 

(ii) Tener matrícula profesional vigente, que haya sido 

expedida mínimo CINCO (5) años antes del cierre de la 

presente INVITACIÓN. 

 

Cuando el representante legal NO CUMPLA el requisito 

anterior, la propuesta debe ser FIRMADA o ABONADA por 

un profesional que SÍ cumpla el requisito. 

(i)Fotocopia de la matrícula del profesional 

vigente. 

 

(ii)Certificado de vigencia de la matrícula 

expedida por la autoridad competente y 

vigente. 

 

 

http://www.udea.edu.co/
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3 

Haber cumplido con los aportes al Sistema de Seguridad 

Social Integral y Parafiscales2, en los seis (6) meses anteriores 

a la presentación de la propuesta Comercial y encontrarse a 

paz y salvo con el sistema. Si tiene acuerdos de pago deberá 

certificarlo. 

Certificación del pago de los aportes de los 

empleados al Sistemas de Seguridad Social 

Integral y Parafiscales, expedido por el Revisor 

Fiscal, en su defecto, por el Representante 

Legal. Anexo 3. 

4 

No estar reportada al Boletín de Responsables Fiscales de la 

Contraloría General de la República (Art. 60 Ley 610 de 

2000; Circular 005 del 25 de febrero de 2008). 

La UdeA lo consultará en la página web de la 

Contraloría. Por precaución, el Proponente 

puede, consultarlo y aportarlo3. 

(http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/

certificado-antecedentes-fiscales). 

5 

No estar en mora en el Sistema Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia 

(artículo 183 de la Ley 1801 de 2016) 

La UdeA lo consultará en la página web de la 

Policía. Por precaución, el Proponente puede, 

consultarlo y aportarlo. 4 

6 Estar inscrita en el Registro Único de Tributario. Fotocopia del RUT vigente. 

7 

Estar inscrita, calificada y clasificada en el Registro Único de 

PROPONENTES –RUP- de la Cámara de Comercio de su 

domicilio antes de la fecha de cierre o entrega de propuestas 

de esta invitación, en algunas (mínimo dos) de las 

clasificaciones de la UNSPSC, establecidas en la Tabla 3 en 

los códigos: 801016, 811015 y 841116 

Certificado de Registro Único de 

PROPONENTES –RUP- de la Cámara de 

Comercio, con fecha de expedición no superior 

a un (1) mes anterior a la fecha de cierre de la 

INVITACIÓN, debidamente renovado en el 

año 2021 con la información financiera 

actualizada a diciembre 31 de 2020. 

8 
Póliza de seriedad de la oferta a favor de entidades Estatales 

y a nombre de la UdeA. 

Póliza de seguros por una cuantía equivalente 

al DIEZ POR CIENTO (10%) del presupuesto 

oficial; con una vigencia de sesenta (60) días, 

contada a partir de la fecha y hora de cierre de 

la presente INVITACIÓN, prorrogable en caso 

de ser necesario. Con la Propuesta Comercial 

se debe anexar la póliza. 

 

 

Tabla 3. (Clasificación UNSPSC) 

 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE 

(F) 

Servicios 

(80) 

Servicios de gestión, servicios 

profesionales de empresas y 

servicios administrativo 

(10) 

Servicios de asesoría de 

gestión 
(16) 

Gerencia de proyectos 

(F) 

Servicios 
(81) 

(10) 

Servicios profesionales de 

ingeniería y arquitectura 

(15) 

Ingeniería civil y 

arquitectura 

                                                
2
 Lo exige la Ley 100 de 1993; Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, Ley 89 de 1988, artículo 23 Ley 1.150 de 2007, y demás 

normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
3
 Lo exige el Art. 60 Ley 610 de 2000. 

4 la persona que no pague las multas establecidas en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código 

Nacional de Policía y Convivencia" no podrá celebrar o renovar contratos con el Estado.   

 

http://www.udea.edu.co/
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Servicios Basados en 

Ingeniería, Investigación y 

Tecnología 

(F) 

Servicios 

(84) 

Servicios Financieros y de 

Seguros 

(11) 

Servicios de Contabilidad y 

Auditoría 

(16) 

Servicios de Auditoría 

 

 

6.2.2  Requisito de experiencia  
 

Una vez recibidas, mediante proceso de invitación pública, las propuestas presentadas por los proponentes 

de igual o similar categoría, se seleccionarán aquellas que cumplan con los siguientes criterios habilitantes; 

quienes los cumplan pasarán a ser evaluados en su propuesta económica y aquella que obtenga el mayor 

puntaje de las propuestas económicas presentadas, será seleccionada como la mejor oferta. 

 

6.2.2.1. Experiencia General:  

 

Haber ejecutado contratos en COLOMBIA y que dentro de su objeto o alcance incluyan: Interventoría a 

obras de Construcción de edificaciones de los grupos de uso  I, II, III o IV,, conforme al título A de la 

NSR-10. 

 

Se aceptarán sólo aquellas propuestas que certifiquen experiencia GENERAL acreditada en hasta cinco (5) 

certificados o actas de liquidación de contratos ejecutados y liquidados, que dentro de su objeto o alcance 

incluyan Interventoría a obras de Construcción de edificaciones de grupos de uso I, II, III o IV, 

conforme al título A de la NSR-10.  y que cada certificado aportado deberá estar en mínimo dos de las 

clasificaciones de la UNSPSC, establecidas en la Tabla 2 en los códigos: 801016, 811015 y 841116. 

 

 

Medios de prueba: El Proponente tiene que aportar: 

(i) el RUP vigente,  

(ii) Hasta cinco (5) certificados o actas de liquidación de contratos ejecutados y liquidados en los últimos 

DIEZ (10) años, anteriores al cierre de la Invitación  

 

Para la verificación de la experiencia, los proponentes deberán anexar los respectivos certificados 

contractuales o actas de liquidación de contratos ejecutados y liquidados. Dichas certificaciones deben ser 

expedidas por la entidad contratante y deben contener como mínimo la siguiente información, incluso 

cuando se trate de contratos celebrados por la UdeA: 

 

 -Nombre del Contratante. 

- Objeto del contrato. 

- Valor del contrato. 

- Plazo. 

- Fecha de inicio. 

- Fecha de terminación. 

- Descripción y alcance de la ejecución del contrato. 

- Porcentaje de participación, cuando el contrato haya sido ejecutado en Consorcio o UT. 

- Fecha de expedición de la certificación. 
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(iii) Garantizar que la sumatoria de los hasta cinco (5) contratos ejecutados, sea mayor a uno punto cinco 

(1.5) veces el presupuesto oficial expresado en SMMLV de 2021. 

∑ (Del valor total de los hasta 5 contratos que certifiquen clasificación en mínimo dos  (2) de los códigos requeridos en SMMLV) >1.5 

(Valor del presupuesto total oficial en SMMLV 2021) 

 

 

6.2.2.2 Experiencia Específica: Los certificados para demostrar la experiencia específica, pueden ser  

diferentes a los presentados para acreditar la experiencia general. 

 

a) Experiencia como Supervisor Técnico Independiente:  Bajos los lineamientos del decreto 945 

del 5 de junio de  2017.  De acuerdo con el Título V de la Ley 400 de 1997 y la Ley 1796 de 2016, 

la construcción de estructuras de edificaciones, o unidades constructivas, que tengan o superen 

los dos mil metros cuadrados (2000 m²) de área construida, independientemente de su uso, deben 

someterse a una supervisión técnica independiente realizada de acuerdo con lo establecido en el 

Título I del  Reglamento NSR-10. 

 

Experiencia en Edificaciones conforme al numeral  A.2.5.1 Grupos de Uso,  de  la NSR-10 en alguna 

de sus cuatro (4) categorías:  I, II III o IV. 

 

Debe presentar por lo menos tres (3) contratos en los que haya sido Supervisión Técnico 

Independiente.  

 

Medio de prueba: Deben presentar copia de:  

 

1) La Certificación Técnica de ocupación: según lo establecido en el numeral I.4.3.8 del 

Decreto No. 945 de 5 de junio de 2017. 
   

2) Declaración juramentada por parte del Supervisor Técnico Independiente, 

conforme al literal a) del numeral I.4.3.8.1 Contenido mínimo de la Certificación Técnica 

de Ocupación del decreto 945 del 5 de junio de  2017 
 

3) Remisión del certificado técnico de ocupación y las actas de supervisión a las 

autoridades de control urbano, lo anterior conforme al literal a) del numeral I.4.3.8.5 

Remisión de la Certificación Técnica de Ocupación y las actas de supervisión a las 

autoridades de control urbano del decreto 945 del 5 de junio de  2017. 
 

4) La experiencia será verificada y comprobada mediante el RUP vigente 
 

b) Experiencia como Organismo Técnico de control (OCT)  en proyectos con Póliza o pre- 

póliza decenal: Certificar experiencia en proyectos terminados o en ejecución, de cualquier 

grupo de uso   conforme al numeral  A.2.5.1 Grupos de Uso,  de  la NSR-10 en alguna de sus 

categorías:  I, II III o IV, donde el proyecto de obra le hayan expedido póliza o pre póliza 

decenal. 

 

Medio de prueba: 

Certificado de la Aseguradora donde indique que la empresa tiene la figura de Organismo Técnico 

de control (OCT)  en un proyecto que se le haya expedido la Póliza  Decenal o pre Póliza 

Decenal..  
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La experiencia anterior se validará con mínimo un (1) certificado expedido por la aseguradora. 

 

6.2.3   Personal profesional.  - Estructura organizacional.  
 

6.2.3.1 Personal requerido 
El contratista se obliga a mantener como mínimo el siguiente personal (Tabla 4) coordinando las 

actividades de acuerdo con los requerimientos de la interventoría, para la correcta ejecución de las obras: 

 

Tabla 4. Personal Profesional 
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6.2.3.2 Capacidad Organizacional 

 

Profesionales de la Supervisión Técnica Independiente: 

 

Presentar con la propuesta las hojas de vida y los documentos necesarios para certificar la experiencia 

solicitada de los profesionales correspondientes a la Supervisión técnica independiente para cada uno de 

los dos frentes de obra:   

 

Para FNSP los correspondientes a los numerales 1.10 a 1.13 y de la tabla No.4 Personal profesional 

Para Robledo  los correspondientes a los numerales 2.9 a 2.12 y de la tabla No.4 Personal profesional 

 

Los profesionales para la Supervisión técnica independiente deben ser empleados, que tengan mínimo un 

(1) año de vinculación con la empresa 

 

Medios de Prueba: 

● Hoja de vida 

● Matricula profesional 

● Certificado del Copnia con fecha de expedición  no mayor a 30 días a la fecha del cierre de la 

invitación 

● Diploma de posgrado si aplica 

● Certificados de la experiencia a acreditar  

● Pago seguridad social para verificar mínimo un año de vinculación con la empresa, anexar  los 

últimos 12 meses. 

 

El contratista al que se le adjudique el contrato, deberá presentar como prerrequisito para la firma del acta 

de inicio los siguientes documentos para el personal descrito en la tabla N°4, cualquier cambio debe ser 

aprobado previamente por el Interventor del contrato: 

1) Las hojas de vida del personal descrito en la tabla N°4.  
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2) Copia de la matrícula profesional y certificado de vigencia emitido por la entidad competente para las 

profesiones que aplique.  

 Requisitos residente BIM, deberá cumplir con:  

1) El Contratista seleccionado deberá anexar, las hojas de vida de los profesionales que desempeñarán el 

cargo de residente desarrollador.   

2) Copia de la matrícula profesional y certificado de vigencia emitido por la entidad competente.  

3) Presentar certificados de Autodesk o de ATC (Autorized Training Center) que acrediten el manejo de 

licencias de la colección AEC (Architecture Engineering & Construction) de Autodesk especialmente 

(Autodesk Revit, Autodesk Revit MEP y Autodesk Navisworks Manage)  

4) Adjuntar certificados laborales, de los últimos 2 años antes del cierre de la INVITACIÓN, que 

certifiquen experiencia en modelado y/o coordinación BIM, con los siguientes campos:  

● Nombre del Contratante. 

● Objeto del contrato. 

● Descripción de las funciones y la participación directa como modelador y/o coordinador BIM  

de proyectos 

● Plazo 

● Fecha de inicio 

● Fecha de terminación. 

● Fecha de expedición de la certificación 

Nota: La distribución del personal en los frentes de trabajo se realizará en coordinación con la 

interventoría.  

Los profesionales de supervisión técnica definidos en la tabla N°4, deben ser contratados mediante 

contrato laboral o contractual, garantizando una antigüedad de mínimo un año.  

El contratista se obliga a mantener como mínimo el anterior personal durante toda la vigencia del contrato 

para cada frente de trabajo, coordinando las actividades de acuerdo con los requerimientos de la 

interventoría, y con la disponibilidad para movilizarse en los proyectos definidos en el objeto contractual 

de la presente invitación según la dedicación establecida. Además, deberá definir la calidad y cantidad de 

técnicos necesarios para garantizar la calidad de las obras y el cumplimiento del cronograma y fechas 

contractuales. 

Al proponente que se le adjudique el contrato, debe garantizar que, en el evento de necesitar cambio de 

personal, debe reemplazarlo por un profesional de las mismas calidades y experiencia requerida o 

superior, previa aprobación por escrito de la UdeA. 

La interventoría de la UdeA del contrato podrá solicitar el retiro de cualquier persona que considere 

perjudicial para el desarrollo del contrato. 

6.2.3.3 Componente tecnológico requerido 

El Contratista, deberá contar al inicio de las obras con las herramientas adecuadas para el desarrollo del 

proyecto, especialmente en el acompañamiento BIM del proyecto, así: 

http://www.udea.edu.co/
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6.2.3.3.1 Hardware 

Equipo de computo 

a) Sistema operativo: Microsoft Windows 10 de 64 bits (Windows Enterprise o Windows 10 pro) 

b) Procesador:  Intel Core I7 6700-Sexta Generación. Número de Cores / hilos 04/08. Frecuencia 

básica del procesador 3.4 GHz. Cache Size 8 MB, similar o superior.  

c) Memoria RAM:  16 GB DDR4 o superior  

d) Tarjeta gráfica: NVIDIA QUADRO de 4 GB dedicadas a vídeo,  similar o superior.  

e) Disco duro: SSD 500 GB igual o superior  

f) Mínimo 2 PUERTOS USB 3.0 y 4 PUERTOS USB 2.0 y entradas HDMI y VGA  

g) Mouse optico USB  

h) Teclado USB en Español  

i) Monitor  

Nota: Los anteriores son especificaciones mínimas generales, el Contratista podrá contar un hardware 

igual o superior que garantice la compatibilidad tecnológica para modelar, coordinar y navegar en los 

modelos BIM suministrados por la UdeA.  

Software  

 

Colección AEC (Architecture Engineering & Construction) o licencias de Autodesk Revit, Autodesk 

Autocad y Autodesk Navisworks Manage comerciales versión 2019 o la versión que solicite la UdeA. 

Dado que los diseños del proyecto están elaborados en versión 2019. 

 

6.2.4  Requisitos de capacidad financiera 

El PROPONENTE debe tener y probar, mediante el RUP actualizado, el cumplimiento de la siguiente 

capacidad financiera: 

Tabla 5. Indicadores Financieros 

 

Indicador Fórmula Margen Requerido 

Índice de Endeudamiento Pasivo total/Activo total Menor o igual al 65% 

Capital de Trabajo 

Activo Corriente – Pasivo 

Corriente 

Mayor o igual al 

100% del presupuesto 

oficial 

ROE 
Beneficio neto/Fondos propios 

medios 
Mayor o igual a 1% 

 

En caso de que los indicadores financieros fijados sean indeterminados, el Contratante procederá así: 

 

a) El índice de endeudamiento (Pasivo total/Activo total): determina el grado de endeudamiento 

en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del Proponente. A mayor índice de 

endeudamiento, mayor es la probabilidad del Proponente de NO poder cumplir con sus pasivos. 

Si el índice de endeudamiento es 0, estaría cumpliendo teóricamente con el indicador porque 

tendría capacidad de cobertura de sus pasivos.  

b) Capital de trabajo (activo corriente – pasivo corriente): Si el pasivo corriente es mayor que el 

activo corriente se tendría un capital neto de trabajo negativo (diferente a indeterminado) si esto 
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ocurre la propuesta estaría inhabilitada, porque evidenciaría que el Proponente no cubre con sus 

activos circulantes las deudas que se vencen en el corto plazo. 

 

c) ROE: Beneficio neto/Fondos propios medios. Valora la rentabilidad del capital. Cuanto más alto 

sea el ROE, mayor será la rentabilidad que una empresa puede llegar a tener en función de los 

recursos propios que emplea para su financiación. 

 

6.2.5 Requisitos comerciales 
 

Los PROPONENTES deben tener presente que su propuesta comercial debe: 

 

1. Presentarse en PESOS COLOMBIANOS. 

2. Incluir todos los costos, gastos impuestos, tasas y contribuciones en los que deba incurrir el 

PROPONENTE para cumplir el objeto de la INVITACIÓN. 

3. Tener una vigencia mínima de SESENTA (60) días calendario, contados a partir del cierre de la 

INVITACIÓN, prorrogable en un plazo igual, en caso que no se pueda adjudicar en dicho término. 

4. No modificar los formatos del Proceso de Contratación, salvo autorización expresa por parte de 

la Universidad. 

5. Ser irrevocable, una vez presentada (artículo 8465 del Código de Comercio). 

6. LA UNIVERSIDAD NO se obliga a contratar por el sólo hecho de recibir las Propuestas 

Comerciales.  

 

7 OBLIGACIONES  DE LA INTERVENTORÍA 
 

7.1 De orden general 

      7.1.1 El contratista no podrá modificar el precio establecido en los ítems de pago y si ocurriera algún daño 

o avería en las instalaciones de los edificios, ocasionado por las labores de este contrato, deberá repararlo 

sin cobro a la Universidad de Antioquia. 

7.1.2 El contratista debe presentar un plan de trabajo o cronograma de las actividades a realizar junto con 

las hojas de vida del personal administrativo como prerrequisito para la firma del contrato. 

7.1.3 El contratista deberá entregar al interventor de la Universidad, los informes mensuales. 

7.1.4 Se deberá tener en cuenta para el seguimiento y control las normas establecidas en estos Términos 

y en las especificaciones técnicas anexas, y además se debe tener presente: ICONTEC, ACI y se deberá 

seguir las recomendaciones de los fabricantes. 

7.1.5 El contratista deberá elaborar y registrar ante las autoridades competentes, el Protocolo general de 

bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus 

COVID-19, conforme las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social a través 

de la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 modificada por la Resolución del Ministerio de Salud y 

Protección Social 223 del 25 de febrero de 2021. Los costos asociados deberán estar contemplados en la 

administración del contrato que se celebre con la Universidad de Antioquia. Siendo este protocolo de 

estricto cumplimiento durante y en función de la ejecución de las actividades objeto del contrato, las 

cuales serán verificadas por el interventor del contrato.  

                                                
5
 ARTÍCULO 846. IRREVOCABILIDAD DE LA PROPUESTA. La propuesta será irrevocable. De consiguiente, una vez 

comunicada, no podrá retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocación cause al destinatario. 
La propuesta conserva su fuerza obligatoria, aunque el proponente muera o llegue a ser incapaz en el tiempo medio entre la 
expedición de la Propuesta y su aceptación, salvo que de la naturaleza de la Propuesta o de la voluntad del proponente se deduzca 
la intención contraria. 
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7.2 Requisitos de cumplimiento normatividad en Gestión Ambiental y Seguridad y Salud 

en el Trabajo 
 

Los requisitos para el cumplimiento de este numeral están detallados en los Anexos:  

 

Anexo N° 5 Requisitos generales en Gestión ambiental - Oficio con compromisos. En este anexo se 

encuentran los requisitos generales en Gestión ambiental. Además, se encuentra el oficio de compromiso 

de buenas prácticas ambientales que deberá ser entregado dentro de su propuesta completamente 

diligenciado. 

 

Anexo N°6 Requisitos generales en Salud Ocupacional. 

 

 

7.3 Facultades del Interventor: 
 

1. Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones al contratista sobre el desarrollo de la ejecución 

contractual.  

2. Mantener informado al competente o delegado, de los hechos o circunstancias que puedan 

constituir violación a los fines de la función pública o de la contratación universitaria; actos de 

corrupción tipificados como: conductas punibles, conflicto de intereses, faltas a la ética, entre 

otros, que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, los intereses de la 

Universidad o los recursos públicos.  

3. Exigir la mayor calidad de las obras, bienes y servicios adquiridos por la Universidad y el 

cumplimiento de las normas técnicas obligatorias.  

4. Recibir a satisfacción, las obras, bienes o servicios ejecutados a cabalidad 

 

7.4 Deberes del Interventor 
 

1) Conocer las particularidades del contrato desde la etapa precontractual. 

2) Vigilar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones pactadas, en los aspectos 

administrativos, técnicos, legales, económicos y financieros. 

3) Verificar los requisitos de formalización y legalización del contrato, objeto, vigencias y cuantías de las 

pólizas y garantías y publicaciones, si a estos últimos hubiere lugar. 

4) Suscribir con el contratista, cuando ello sea procedente según el tipo de contrato, las actas: de inicio, 

parciales, seguimiento, suspensión, reinicio, terminación y liquidación, entre otras. 

5) Revisar periódicamente la prestación de la obra, bien o servicio y dejar evidencia escrita de las 

observaciones, órdenes o recomendaciones impartidas atinentes al desarrollo del contrato, con la finalidad 

de realizar los correctivos de manera oportuna. 

6) Organizar los comités técnicos y administrativos del contrato, cuando a ello hubiere lugar. 

7) Elaborar Informes periódicos sobre el avance de la obra, bien o servicio, cuando a ello hubiere lugar.  

8) Resolver las dudas que se presenten sobre el contrato. 

9) Velar por el uso correcto de equipos y bienes de propiedad de la Universidad. 

10) Estudiar y tramitar las solicitudes de prórroga, adición, suspensión, reinicio. 

11) Exigir al contratista, la aplicación del valor ofrecido en la propuesta, así como la cantidad de bienes 

o servicios contratados y la buena calidad de ellos. 

12) Rendir informes periódicos al competente o delegado, sobre la marcha de los contratos. 

13) Solicitar, cuando haya lugar, la aplicación de multas o sanciones a los contratistas. 

14) Informar oportunamente al competente o delegado, del posible incumplimiento parcial o total del 

contrato. 
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15) Verificar y dejar constancia, previo a la iniciación de los contratos como también durante toda la 

vigencia de los mismos, el cumplimiento de las obligaciones del contratista, frente al Sistema de 

Seguridad Social Integral (Salud, 16) Riesgos Laborales y Pensiones); aportes a las cajas de compensación 

familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-

, según sea el caso; y en el evento de aportes incompletos, informar a la respectiva autoridad universitaria, 

para efectuar la correspondiente retención de las sumas adeudadas al momento de la liquidación. 

17) Verificar el pago de los impuestos, tasas y contribuciones y cumplimiento de obligaciones tributarias. 

18) Constatar y verificar las calidades, tipo de vinculación y tiempo de dedicación del personal propuesto 

por el contratista durante la ejecución del contrato. 

19) Verificar en las solicitudes de pago que presente el contratista, que los valores allí referidos 

correspondan a las obras, bienes, servicios o actividades contractuales ejecutadas. 

20) Exigir al contratista la implementación de las medidas de seguridad, propias de la actividad contratada, 

tanto para el personal a su cargo como para la comunidad universitaria y terceros que puedan resultar 

afectados, para cuyos efectos el interventor contará con la asesoría que solicite ante el Programa de 

Riesgos Ocupacionales. 

21) Velar por el cumplimiento de las normas técnicas, legales, ambientales y especiales, según el objeto 

a contratar. 

22) Los demás deberes propios de los contratos o que se deriven de los anteriores. 

 

7.5 Responsabilidad del interventor:  
El interventor será responsable en los ámbitos fiscal, penal, disciplinario, patrimonial, y civil por los 

hechos u omisiones en que incurra o en que haga incurrir a la Universidad durante el ejercicio de sus 

deberes; o que le causen daño o perjuicio en la ejecución de los contratos respecto de los cuales ejerza las 

funciones de interventoría, en los términos señalados por la Constitución Política y las leyes que rigen 

tales materias. 

 

7.6 Prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses: 
A los interventores les será aplicable el Régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de 

interés, previstos en la Constitución Política, en las leyes y en el Acuerdo Superior 395 del 21 de junio de 

2011 y demás disposiciones que las reglamenten, modifiquen, adicionen, o sustituyan, tal y como se 

estableció en el artículo 3 del presente reglamento, en desarrollo del artículo 4 del Acuerdo Superior 419 

de 2014. 

 

7.7 Supervisor técnico independiente: 
El supervisor técnico independiente debe verificar que la construcción e instalación de los elementos no 

estructurales se realice siguiendo los planos y especificaciones correspondientes. En aquellos casos en los 

cuales en los documentos de diseño (planos, memorias y especificaciones) sólo se indique el grado de 

desempeño requerido, será responsabilidad del supervisor técnico verificar que los elementos no 

estructurales que se instalen en la      edificación efectivamente estén en capacidad de cumplir el grado de 

desempeño especificado por el diseñador. (Véase la sección I.2.1.2 del Reglamento NSR-10). 

 

7.8 Supervisión técnica independiente continua: 
Es aquella en la cual todas las labores de cimentación, construcción de la estructura y elementos no 

estructurales se supervisan de una manera permanente. El supervisor técnico independiente debe realizar 

visitas frecuentes a la construcción, y además debe destacar en la obra personal auxiliar, profesional y no 

profesional, con el fin de supervisar de una manera continua las operaciones de construcción de la 

cimentación, la estructura y los elementos no estructurales. Se debe asignar un residente de supervisión 

técnica, el cual es una persona auxiliar profesional de asistencia permanente en la obra. Se deben efectuar 

los controles previstos en la Tabla I.4.3-2 para este grado de supervisión técnica independiente. (Véase la 

sección I.2.1.2 del presente Reglamento NSR-10) 
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7.9 Suscripción por parte del supervisor técnico independiente de los planos finales de 

cimentación y estructura de la obra (planos record)  

 

Con anterioridad a la expedición del Certificado Técnico de Ocupación, el Supervisor Técnico 

Independiente debe suscribir los planos finales de cimentación y estructura de la obra (planos record), 

(véase su definición en A.13.1), actualizados por el constructor responsable, en los cuales se registra la 

cimentación y estructura de la edificación tal como quedó construida definitivamente y que incorporan 

todas las modificaciones que se realizaron en el desarrollo de la obra. Incluyen el estudio geotécnico 

actualizado cuando hubo variaciones en la cimentación y los planos estructurales de la edificación. El 

Supervisor Técnico Independiente debe suscribir, antes de emitir el Certificado Técnico de Ocupación, 

los planos finales de cimentación y estructura de la obra (Planos record) como constancia de que autorizó 

las modificaciones realizadas y se abstendrá de hacerlo en los casos en los cuales las modificaciones no 

hayan sido aprobadas por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente, como una 

modificación a la licencia de construcción original. 

 

7.10 Alcance de la supervisión técnica independiente del decreto 945 del 5 de junio 2017 
 

El alcance de la supervisión técnica independiente debe, como mínimo, cubrir los siguientes aspectos: 

 

(a) Aprobación de un programa de control de calidad de la cimentación, construcción de la estructura y 

elementos no estructurales de la edificación. Este programa de control de calidad debe ser propuesto por 

el constructor responsable que suscribe la licencia de construcción. 

(b) Aprobación del laboratorio, o laboratorios, que realicen los ensayos de control de calidad de los 

materiales de la estructura. 

(c) Realizar los controles exigidos por el Reglamento NSR-10 para los materiales estructurales empleados 

(d) Aprobación de los procedimientos constructivos de la estructura propuestos por el constructor 

responsable. 

(e) Exigir al diseñador estructural el complemento o corrección de los planos estructurales, cuando estos 

estén incompletos, indefinidos, o tengan omisiones o errores. 

(f) Solicitar al ingeniero geotecnista las recomendaciones complementarias al estudio geotécnico cuando 

se encuentren situaciones no previstas en él. 

(g) Mantener actualizado un registro escrito de todas las labores realizadas. 

(h) Velar en todo momento por la obtención de la mejor calidad de la obra de la estructura y los elementos 

no estructurales de la edificación. (Véase la sección I.2.1.2 del Reglamento NSR-10) 

(i) Prevenir por escrito al constructor sobre posibles deficiencias en la mano de obra, equipos, 

procedimientos constructivos y materiales inadecuados y vigilar porque se tomen los correctivos 

necesarios. 

(j) Exigir la suspensión de labores de construcción de la estructura cuando el constructor no cumpla o se 

niegue a cumplir con los planos, especificaciones y controles exigidos, informando, por escrito, al 

propietario y a la autoridad competente para ejercer control urbano y posterior de obra. 

(k) Rechazar las partes de la cimentación, la estructura y los elementos no estructurales que no cumplan 

con los planos y especificaciones. (Véase la sección I.2.1.2 del presente Reglamento NSR-10) 

(l) Ordenar los estudios necesarios para evaluar la seguridad de la parte o partes afectadas y ordenar las 

medidas correctivas correspondientes, supervisando los trabajos de reparación. 

(m) En caso de no ser posible la reparación, recomendar la demolición de la estructura al propietario y a 

la autoridad competente para ejercer control urbano y posterior de obra. 

(n) Expedir el Certificado Técnico de Ocupación de que habla el literal (h) de I.2.2.1 una vez concluidas 

la cimentación, construcción de la estructura y los elementos no estructurales de la edificación, siempre y 

cuando se hayan cumplido los requisitos para el efecto. (Véase la sección I.2.1.2 del Reglamento NSR-

10). 
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7.10.1 Controles exigidos 

 

El supervisor técnico independiente debe realizar dentro del alcance de sus trabajos, los controles 

enumerados: 

7.10.1.1 Control de planos — El control de planos por parte del Supervisor Técnico Independiente 

consistirá, como mínimo, en constatar la existencia de todas las indicaciones necesarias para poder realizar 

la construcción de la cimentación, la estructura y los elementos no estructurales de una forma adecuada, 

con los estudios geotécnicos, planos estructurales y de elementos no estructurales del proyecto. Dentro 

del alcance del control de planos a realizar por parte del Supervisor Técnico Independiente no se incluye 

la revisión de los estudios, planos y diseños. Si a juicio del Supervisor Técnico Independiente existe un 

error u omisión grave en los estudios geotécnicos, diseños estructurales y/o de elementos no estructurales, 

se limitará a dar aviso oportuno al ingeniero geotecnista, diseñador estructural y/o diseñador de elementos 

no estructurales, quien(es) debe(rán) emitir un concepto al respecto. (Véase la sección I.2.1.2 del 

Reglamento NSR-10) 

 

7.10.1.2 Control de especificaciones — La construcción de la estructura y elementos no estructurales 

debe llevarse a cabo cumpliendo como mínimo, las especificaciones técnicas contenidas dentro del 

Reglamento para cada uno de los materiales estructurales y elementos no estructurales cubiertos por él y 

las emanadas de la Comisión Asesora Permanente del Régimen de Construcciones Sismo Resistentes, 

además de las particulares contenidas en los planos y especificaciones producidas por el diseñador 

estructural y de elementos no estructurales, las cuales en ningún caso podrán ser contrarias a lo dispuesto 

en el Reglamento. (Véase la sección I.2.1.2 del Reglamento NSR-10). 

 

7.10.1.3 Control de materiales — El supervisor técnico independiente exigirá que la construcción de la 

cimentación, la estructura y de los elementos no estructurales se realice utilizando materiales que cumplan 

con los requisitos generales y las normas técnicas de calidad establecidas por el Reglamento para cada 

uno de los materiales de la cimentación, de la estructura y de los elementos no estructurales o los tipos de 

elemento. Puede utilizarse como guía la relación parcial presentada en la Tabla I.2.4-1, dentro de la cual 

son de obligatoria vigilancia por parte del supervisor técnico independiente todas las referentes a la 

cimentación, la estructura y los elementos no estructurales de la edificación. (Véase la sección I.2.1.2 del  

Reglamento NSR-10) 

 

7.10.1.4 Ensayos de control de calidad — El supervisor técnico independiente dentro del programa de 

control de calidad le aprobará al constructor la frecuencia de toma de muestras y el número de ensayos 

que deben realizarse de los materiales de la estructura, los cuales deben realizarse en un laboratorio o 

laboratorios previamente aprobados por él. El supervisor técnico independiente debe realizar una 

interpretación de los resultados de los ensayos realizados, definiendo explícitamente la conformidad de 

los materiales estructurales con las normas técnicas exigidas. Como mínimo deben realizarse los ensayos 

de los materiales estructurales que fija el Reglamento y las normas técnicas complementarias mencionadas 

en él. Puede utilizarse como guía la relación parcial presentada en la Tabla I.2.4-2, dentro de la cual son 

de obligatoria vigilancia por parte del supervisor técnico independiente todas las referentes a la 

cimentación y la estructura de la edificación. 

 

7.10.1.5 Control de ejecución — El supervisor técnico independiente deberá inspeccionar y vigilar todo 

lo relacionado con la ejecución de la obra de la cimentación, estructura y elementos no estructurales de la 

edificación, incluyendo, como mínimo: 

 

(a) Replanteo, 

(b) Dimensiones geométricas, 
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(c) Condiciones de la cimentación y su concordancia con lo indicado en estudio geotécnico, 

(d) Colocación de formaletas y obras falsas, y su bondad desde el punto de vista de seguridad y capacidad 

de soportar las cargas que se les impone, 

(e) Colocación de los aceros de refuerzo y/o preesfuerzo, 

(f) Mezclado, transporte y colocación del concreto, 

(g) Alzado de los muros estructurales de mampostería, sus refuerzos, morteros de pega e inyección, 

(h) Elementos estructurales prefabricados, 

(i) Estructuras metálicas, incluyendo sus soldaduras, pernos y anclajes, y 

(j) En general todo lo que conduzca a establecer que la obra de la construcción de la cimentación, 

estructura y elementos no estructurales se ha ejecutado de acuerdo con los estudios geotécnicos, planos 

estructurales y de elementos no estructurales, y sus especificaciones. 

 

7.10.2 Certificación técnica de ocupación — De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1796 de 2016, una 

vez concluidas las obras de construcción de la cimentación, la estructura y los elementos no estructurales 

de la edificación aprobadas en la respectiva licencia de construcción y previamente a la ocupación de las 

nuevas edificaciones, el supervisor técnico independiente debe expedir bajo la gravedad de juramento la 

Certificación Técnica de Ocupación de la respectiva obra, de acuerdo con los siguientes requisitos: 

 

Contenido mínimo de la Certificación Técnica de Ocupación — La Certificación Técnica de Ocupación, 

debe contener como mínimo lo siguiente: 

 

(a) Declaración juramentada por parte del Supervisor Técnico Independiente — En esta declaración, bajo 

la gravedad de juramento, el Supervisor Técnico Independiente certifica que la obra contó con una 

Supervisión Técnica Independiente y que la construcción de la cimentación, la estructura y los elementos 

no estructurales de la edificación se ejecutó de conformidad con los planos, diseños y especificaciones 

técnicas estructurales y geotécnicas exigidas por el Reglamento NSR-10 y aprobadas en la respectiva 

licencia de construcción. (Véase la sección I.2.1.2 del Reglamento NSR-10). 

 

(b) Respecto al Supervisor Técnico Independiente — Nombre y apellido, fecha y lugar de nacimiento, 

cédula de ciudadanía, profesión, número de la matrícula profesional y consejo profesional que la expidió, 

dirección para notificaciones, teléfono, teléfono celular y dirección electrónica. 

 

(c) Respecto al proyecto objeto de la certificación — Nombre del propietario, nombre del proyecto, 

dirección, municipio o distrito donde está localizado, área del lote de terreno, número de pisos, número 

de sótanos, área de construcción, área total privada, área total comunal, número de unidades 

independientes de vivienda, número de unidades privadas con uso diferente a vivienda, número de 

parqueos privados, número de parqueos comunales y de visitantes. 

 

(d) Respecto a la licencia o licencias de construcción — Número y fecha de expedición de la licencia de 

construcción y curaduría o entidad municipal o distrital que la expidió. Si hubo modificaciones a la 

licencia de construcción debe relacionarse la misma información para cada una de ellas acompañada con 

una descripción somera de lo modificado. 

 

(e) Respecto a los profesionales responsables que suscriben la licencia de construcción — Se debe dar el 

nombre completo, profesión, y número de matrícula profesional del diseñador arquitectónico, el diseñador 

estructural, el ingeniero geotecnista, el diseñador sísmico de los elementos no estructurales si es diferente 

del diseñador arquitectónico, y del director de la construcción. 

 

(f) Respecto a los planos utilizados en la construcción — Se deben relacionar los planos arquitectónicos, 

estructurales, y el estudio geotécnico, indicando la cantidad de planos, fecha de elaboración y autor, y 
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la licencia de construcción bajo la cual fueron aprobados. Si hubo modificaciones que afectaron la 

cimentación y estructura, se debe indicar la licencia de construcción que autorizó las modificaciones y los 

cambios efectuados. El Supervisor Técnico Independiente debe declarar si revisó y autorizó con su firma 

los planos finales de cimentación y estructura de la obra (planos record), indicando la cantidad, fecha de 

autorización y licencia de construcción bajo la cual las modificaciones fueron autorizadas por el curador 

urbano o autoridad municipal o distrital encargada de la expedición de licencias. 

 

(g) Respecto a las fechas de iniciación y terminación de la Supervisión Técnica Independiente sobre la 

cimentación, estructura y los elementos no estructurales — Debe indicarse la fecha de iniciación y 

terminación de la obra de construcción de la cimentación, la estructura y los elementos no estructurales. 

Igualmente se debe indicar cuantas actas de Supervisión de Obra se suscribieron y la fecha del acta de 

iniciación y del acta de terminación. (Véase la sección I.2.1.2 del  Reglamento NSR-10) 

 

(h) Anexos — Los siguientes anexos deben acompañar la Certificación Técnica de Ocupación, pero no 

serán objeto de protocolización: 

 

1) Las actas de Supervisión Técnica Independiente suscritas por el Supervisor Técnico Independiente y 

el Director de Construcción. 

2) Los planos finales de cimentación y estructura de la obra (planos record) suscritos por el Supervisor 

Técnico Independiente y el Director de Construcción. 

 

7.10.2.1 Protocolización de la Certificación Técnica de Ocupación — La Certificación Técnica de 

Ocupación debe protocolizarse mediante escritura pública otorgada por el enajenador del predio, la cual 

se inscribirá en el folio de matrícula inmobiliaria del predio o predios sobre los cuales se desarrolla la 

edificación, así como en los folios de matrícula inmobiliaria de las unidades privadas resultantes de los 

proyectos que se sometan al régimen de propiedad horizontal o instrumento que permita generar nuevas 

unidades de vivienda. Las actas de supervisión técnica independiente no requieren protocolización, pero 

deberán ser conservadas por el supervisor técnico independiente. 

 

7.11 Modelo BIM:  
La UdeA hará entrega de los modelos BIM de las diferentes disciplinas de los dos proyectos nueva sede 

FNSP etapa 1 y la Nueva Infraestructura Ciudadela Robledo etapa 1 en formato RVT versión 2019, con 

sus componentes modelados en su mayoría con un nivel de detalle (LOD) 300. El contratista de obra 

estará en la obligación de madurar la información gráfica y no gráfica a LOD 400 considerando 

especificaciones de modelo, marca y detalles técnicos de los elementos. Además, deberá realizar 

coordinación técnica de diseños, producción planimétrica, extracción de cantidades de obra, simulación 

del proceso constructivo, navegación y consulta y modelado As-Built del proyecto. La interventoría estará 

en la obligación de velar por el cumplimiento de estos requisitos, los cuales se encuentran con más detalle 

en el anexo 8. 

 

 

 

 

8    Garantía de seriedad de la propuesta comercial 
 

Los PROPONENTES deben presentar garantía de seriedad de la Propuesta Comercial u Oferta, a favor 

de entidades Estatales y a nombre de la Universidad de Antioquia, por una cuantía equivalente al DIEZ 

POR CIENTO (10%) del presupuesto oficial; con una vigencia de sesenta (60) días, contado a partir de 

la fecha y hora de cierre de la INVITACIÓN, prorrogable en caso de ser necesario. 
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9 Matriz de riesgos 
 

La matriz de riesgos se adjunta en el  Anexo 7. 

 

10 Ampliación de plazos 

La U.de.A. podrá ampliar, mediante Adenda, los plazos del cronograma del proceso de contratación, 

cuando lo estime necesario o conveniente o por solicitud expresa de personas interesadas que lo 

justifiquen o sustenten, ya sea por razones técnicas, jurídicas o de conveniencia. 

Cumplido el plazo para solicitar modificaciones, aclaraciones o precisiones a los Términos de Referencia, 

no se dará trámite a ninguna solicitud que se reciba de forma extemporánea. 

 

11 Solicitud de modificaciones y aclaraciones 

Las personas podrán solicitar, por escrito, las modificaciones, aclaraciones o precisiones, a los Términos 

de Referencia, que estimen necesarias o convenientes de conformidad con el cronograma de la 

INVITACIÓN. Las solicitudes deben dirigirse, debido a la emergencia sanitaria, únicamente por el 

siguiente medio: correo electrónico dirigido a la cuenta: infraestructurafisica@udea.edu.co. 

Cumplido el plazo para solicitar modificaciones, aclaraciones o precisiones a los Términos de Referencia, 

no se dará trámite a ninguna solicitud que se reciba de forma extemporánea. 

LA UNIVERSIDAD determinará si la respuesta a las solicitudes de modificación o aclaración constituye 

o no un cambio sustancial o fundamental a los Términos de Referencia. En caso positivo, elaborará una 

Adenda y la publicará en el Portal Universitario. Las Adendas debidamente publicadas son de obligatorio 

cumplimiento para la presentación de la Propuesta Comercial. 

 

12 Preparación y presentación de la propuesta comercial 

Con el fin o propósito de facilitar a la U.de.A. la revisión de la información y la documentación, garantizar 

la transparencia del proceso, reducir costos administrativos, el Proponente sólo debe suministrar UNA 

(1) COPIA de toda la información en PDF en formato digital (el Anexo 2, formato de presentación 

propuesta económica, que además debe ser en formato digital Microsoft Excel); con los siguientes 

lineamientos mínimos: 

● Elaborar en idioma español, en formato tamaño carta, membrete empresarial. 

● Numerar cada página, hoja o folio con un número consecutivo, según sea cada caso así: 

“Página 1/15”; o “Página 1 de 15”; o “1,2,3,4, 5...”, como mejor le parezca. 

● Elaborar un índice o contenido que facilite la ubicación de la documentación. 

● Enviar la propuesta con sus respectivos anexos, al enlace del formulario electrónico definido 

para el recibo de la información. 

13 Entrega de propuestas comerciales 

Por medio del formulario electrónico https://forms.gle/oz1ZLh2JCeFDDtud8 del correo oficial 

infraestructurafisica@udea.edu.co, dentro de la fecha y hora límite para el cierre de la invitación. 
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NOTA IMPORTANTE: Tener en cuenta que para el envío de la información mediante el formulario 

debe ser a través de una cuenta de Google. 

La(s) Propuesta(s) Comerciales que llegue(n) antes o después de la fecha y hora límite, o se entreguen en 

lugar diferente al señalado, sin importar el medio por el cual se envíe(n), será(n) rechazada(s) por LA 

UNIVERSIDAD. 

 

14 Revisión y evaluación de propuestas comerciales 

El día de entrega de las propuestas y cumplido el horario estipulado en la Tabla N°1,  Resumen de la 

presente Invitación, se abrirán las propuestas en presencia de los proponentes o de sus delegados (que 

quieran participar). Con el fin de garantizar la transparencia del proceso se realizará apertura de propuestas 

a través de videoconferencia      mediante el enlace de Google: meet.google.com/rgg-bfrh-jws. 

Se levantará un acta en la que se deje constancia del nombre del proponente, NIT, número de folios de la 

propuesta, nombre del representante legal, Costo Directo, porcentaje de Administración, porcentaje de 

Utilidad, valor total de la propuesta y las observaciones correspondientes, si las hubiere. 

La Comisión Evaluadora debe: 

1) Realizar la revisión y verificación de las propuestas recibidas en el formulario; 

2) Elaborar, firmar y publicar el acta de apertura, a la mayor brevedad; 

3) Revisar y evaluar cada propuesta, conforme a las normas y los protocolos de la U.de.A.; 

4) Solicitar las aclaraciones, precisiones y explicaciones que estime necesarias o indispensables para 

realizar la evaluación. 

5) Fijar un término prudencial y perentorio al Proponente para responder la solicitud de información 

o documentación; en caso de no atenderlo, la propuesta será rechazada. 

6) Presentar informe escrito al ordenador del gasto. 

La evaluación se realizará en dos fases, que son eliminatorias o preclusivas, es decir, la propuesta debe 

cumplir con los requisitos de la primera fase para poder pasar a la segunda. 

14.1 Fase 1. Evaluación de requisitos habilitantes 

Se verificará que cumpla con todos los requisitos habilitantes o de participación. Si el Proponente cumple 

esta fase, pasará a la siguiente fase o sea a la evaluación económica de la propuesta comercial. 

 

 14.2 Fase 2. Evaluación económica  
 

Por la naturaleza del contrato y las necesidades de la Universidad de Antioquia, el contrato que surja de 

la invitación pública se ejecutará por el sistema de Precios Unitarios Fijos no Reajustables. 
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El criterio para CALIFICAR la Propuesta será el ECONÓMICO, al cual se le asignará 400 puntos, 

discriminados así: 

 

14.2.1  Evaluación económica: 

 

A la propuesta económica se le asignará un máximo de 400 puntos así: Se evaluará con el método de 

desviación Estándar, para el caso que queden solo dos proponentes será con el método de la Media 

Aritmética 

 

La información para la evaluación de las Propuestas se extraerá del “Formato de Presentación de la 

Propuesta Económica” tomando como base los respectivos valores, requeridos de acuerdo con la Tabla 6 

para cada Propuesta. 
 

Para calcular los puntajes Pt1, Pt2 y Pt3 relacionados en la tabla 7 – Asignación de puntaje, la selección 

del método de evaluación dependerá del valor de los dos primeros decimales de la TRM (Tasa de cambio 

representativa del mercado) que rija el día hábil posterior a la fecha de entrega de las propuestas a evaluar, 

tal como se detalla en la tabla 6 – Asignación de método de evaluación según TRM para Pt1, Pt2 y Pt3 

 
Tabla 6, Asignación de método de evaluación según TRM para Pt1, Pt2 y Pt3 

N° RANGO (dos primeros decimales de TRM) MÉTODO 

1 De 0.00 a 0.50 Desviación Estándar 

2 De 0.51 a 0.99 Media Aritmética 

 

 

Tabla 7. Asignación de puntaje  

ITEM PUNTAJE 

Pt1 
Total, Costo Directo Formato presentación de 

propuesta 
100 PUNTOS 

 
Pt2 =Pt2A+Pt2B 

Pt2A: Puntaje respecto al método asignado por la 

TRM, para el valor unitario de los ítems 

representativos, relacionados en la tabla 8 
120PUNTOS 

Pt2B: Puntaje respecto al método asignado por la 

TRM, para los ítems restantes (no representativos) de 

la tabla 8 

80 PUNTOS 

PT3= FM (% del Factor 

Multiplicador) 

Porcentaje total del Factor Multiplicador. Se evaluará 

con respecto al método asignado por la TRM. 
100 PUNTOS 

PUNTAJE MÁXIMO A OBTENER 400 PUNTOS 

 

 

Para calcular Pt1, con respecto al Costo Directo Total en el Formato presentación de la propuesta 

económica - Anexo 2, dicho valor no podrá superar: SEISCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO 

TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/L ($612.135.924) 

 

Para calcular Pt2 = Pt2A+Pt2B, se evaluará de la siguiente manera: 

 

Pt2A= Se asignarán 120/R puntos, respecto al método asignado por la TRM, para los valores unitarios de 

los ítems representativos del presupuesto, relacionados en la tabla 8.  

 

Nota: Para la asignación de puntaje a cada ítem representativos, R=8 
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Pt2B= Se asignarán 80/NR puntos, respecto al método asignado por la TRM, para los valores unitarios 

de los ítems restantes del presupuesto  

 

Nota: Para la asignación de puntaje a cada ítem restante, NR= 17 

 

Para calcular Pt3 se evaluará siempre por el método de desviación estándar respecto al valor de la 

sumatoria de los Factores Multiplicadores de las propuestas presentadas y habilitadas. Dicho valor no 

podrá superar el 2,3%  

 

Tabla 8, Valores Totales Ítems Representativos y No Representativos 

 
 
Para calcular el puntaje Pt1, Pt2 y Pt3 

 

⮚ MEDIA ARITMÉTICA:  

 

Se determina la Media Aritmética en cada uno de los ítems a evaluar, descritos en el (Formato de 

Presentación Económica), para Pt1 y Pt2 y Pt3 así: 

 

𝑋𝑖 = ∑𝑛
𝑗=1

𝑉𝑖𝑗

𝑛
       [1] 

 

Donde;  

 

𝑋𝑖 = Media aritmética del ítem i a evaluar en las propuestas económicas habilitadas j 

Vij = Valor en la propuesta económica habilitada j del ítem i a evaluar, establecido para Pt1 y Pt2, con 

máximo dos decimales  

 n = Número ofertas habilitadas 

i = Ítem a evaluar 

j = Propuesta a evaluar 

 

Condiciones de evaluación Para: 

 

Pt1 y Pt3 se asignará el puntaje así: 

 

Se asignarán cien (100) puntos para las propuestas presentadas y habilitadas en las cuales se cumpla que: 

 

𝑉𝑖𝑗 ≤   𝑋𝑖   [2] 

Entonces, 

𝑃𝑡1𝑗 = 100  [3] 

 

Se asignarán cero (0) puntos para las propuestas presentadas y habilitadas en las cuales se cumpla que:  

 

𝑉𝑖𝑗 >  𝑋𝑖   [4] 
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Entonces,  

𝑃𝑡1𝑗 = 0   [5] 

Donde; 

 

𝑋𝑖 = Media aritmética calculada entre la sumatoria de los valores unitarios de los ítems a cotizar 

Vij = Valor total de los costos directos de las propuestas económicas habilitadas j. 

Pt1j = puntaje asignado a la propuesta j con máximo dos decimales 

i = Ítem a evaluar 

j = Propuesta a evaluar 

 

Pt2, se asignará el puntaje así: 

 

Pt2 = Pt2A + Pt2B  [6] 

 

Para Pt2A: 

 

Se asignarán 
120

𝑅
 puntos para los valores unitarios de los ítems representativos de las propuestas presentadas 

y habilitadas que cumplan con:  

 

𝑉𝑖𝑗 ≤   𝑋𝑖    [7] 

Entonces, 

 

𝑃𝑡2𝐴𝑖𝑗 = 120/𝑅  [8] 

 

Se asignarán cero puntos (0) para los valores totales de los ítems representativos de las propuestas 

presentadas y habilitadas que cumplan con: 

 

𝑉𝑖𝑗 >   𝑋𝑖    [9] 

Entonces,  

   

𝑃𝑡2𝐴𝑖𝑗 = 0   [10] 

 

Para Pt2 B: 

 

Se asignarán 
80

𝑁𝑅
 puntos para los valores unitarios de los ítems no representativos de las propuestas 

presentadas y habilitadas que cumplan con:     

 

𝑉𝑖𝑗 <   𝑋𝑖   [11] 

Entonces,  

𝑃𝑡2𝐵𝑖𝑗 = 80/𝑁𝑅  [12] 

 

Se asignarán cero puntos (0) para los valores totales de los ítems restantes de las propuestas presentadas y 

habilitadas que cumplan con: 

 

𝑉𝑖𝑗 >  𝑋𝑖 [13] 

Entonces: 

𝑃𝑡2𝐵𝑖𝑗 = 0   [10] 
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Donde; 

 

𝑋𝑖 = Media aritmética de los valores unitarios del ítem i a evaluar en las propuestas económicas habilitadas 

Vij = Valor unitario en la propuesta económica habilitada j del ítem i a evaluar, establecido para Pt1 y Pt2, 

con máximo dos decimales 

R= Número de ítems representativos a evaluar dentro del presupuesto oficial 

NR= Número de ítems restantes a evaluar dentro del presupuesto oficial 

i = Ítem a evaluar 

j = Propuesta a evaluar 

𝑃𝑡2𝐴 =
120

𝑅
∗ ∑𝑛

𝑗=1
𝑉𝑖𝑗

𝑋𝑖
     [15] 

𝑃𝑡2𝐵 =
80

𝑁𝑅
∗ ∑

𝑛

𝑗=1

𝑉𝑖𝑗

𝑋𝑖
 

    [16] 

 

⮚ DESVIACIÓN ESTÁNDAR: 

 

Se determinará la desviación estándar de las propuestas habilitadas, (con máximo dos decimales), 

en cada uno de los ítems a evaluar, descritos en el Anexo 2 (Formato de Presentación Económica) 

para Pt, Pt2 y Pt3, así: 

𝑆 = √∑𝑛
𝑗=1 (𝑋𝑖𝑗−𝑋𝑖)

2

𝑛
    [17] 

Donde. 

 

S = Desviación Estándar 

𝑋𝑖𝑗= ítem i a evaluar de la propuesta habilitada  

𝑋𝑖= Media aritmética de las propuestas habilitadas j para el ítem i a evaluar 

n = Número ofertas habilitadas 

i = Ítem a evaluar 

j = Propuesta a evaluar 

 

Los puntos se asignarán en función de la fluctuación de los datos de las ofertas respecto a su 

punto central o media.  

 

Obtenida la desviación estándar de Pt1y, Pt2 y Pt3 se procederá a ponderar las propuestas de 

acuerdo con la siguiente fórmula. 

 
Condiciones de evaluación para: 

 

Para Pt1 y Pt3, se asignará el puntaje así: 

 

Se asignarán cien (100) puntos para las propuestas presentadas y habilitadas que se encuentren 

en el intervalo indicado a continuación: 

 

(𝑋𝑖 −  
𝑠

2
) ≤  𝑋𝑖𝑗  <  (𝑋𝑖 +  

𝑠

2
)   [18] 

Entonces, 
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𝑃𝑡1𝑗 = 100  [19] 

 

Se asignarán cero (0) puntos para las propuestas presentadas y habilitadas que se encuentren por fuera del 

intervalo antes indicado 

 

Entonces, 
𝑃𝑡1𝑗 = 0 [20] 

 

Donde;  

 

𝑋𝑖 = Media aritmética de las propuestas habilitadas para el ítem i a evaluar 

𝑋𝑖𝑗 = ítem i a evaluar de la propuesta habilitada j, con máximo dos decimales  

S = Desviación Estándar 

i = Ítem a evaluar 
j = Propuesta a evaluar 

 

Para Pt2, se asignará el puntaje así: 

 

Pt2 = Pt2A + Pt2B  [21] 

 

Pt2A: 

 

Se asignará (
120

𝑅
) puntos para cada uno de los valores unitarios de los ítems representativos de 

las propuestas presentadas y habilitadas que se encuentren en el intervalo indicado a 

continuación:  

 

(𝑋𝑖 −  
𝑆

2
) ≤  𝑋𝑖𝑗 <  (𝑋𝑖 + 

𝑆

2
) [22] 

 

Entonces, 
𝑃𝑡2𝐴𝑖𝑗 = 120/𝑅      [23] 

 
A los valores unitarios de los ítems representativos de las propuestas habilitadas que se encuentren por 

fuera del intervalo indicado se les asignará cero (0) puntos. 

 

Entonces, 

𝑃𝑡2𝐴𝑖𝑗 = 0     [24] 

 
Pt2B: 

 

Se asignará (
80

𝑁𝑅
) puntos para cada uno de los valores unitarios de los ítems NO representativos 

de las propuestas presentadas y habilitadas que se encuentren en el intervalo indicado a 

continuación: 

 

(𝑋𝑖 −  
𝑆

2
) ≤  𝑋𝑖𝑗 <  (𝑋𝑖 +  

𝑆

2
)     [25] 
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Entonces, 

𝑃𝑡2𝐵𝑖𝑗 = 80/𝑁𝑅   [26] 
 

A los valores unitarios de los ítems representativos de las propuestas habilitadas que se 

encuentren por fuera del intervalo indicado se les asignará cero (0) puntos. 
 

Entonces, 

𝑃𝑡2𝐵𝑖𝑗 = 0   [27] 

Donde; 

 
𝑋𝑖 = Media aritmética de las propuestas habilitadas para el ítem i a evaluar 

𝑋𝑖𝑗 = ítem i a evaluar de la propuesta habilitada j, con máximo dos decimales  

S = Desviación Estándar 

R= Número de ítems representativos a evaluar dentro de las propuestas 

NR= Número de ítems no representativos a evaluar dentro de las propuestas 

i = Ítem a evaluar 

j = Propuesta a evaluar 
 

Notas: 

1. Si queda un (1) sólo proponente habilitado, entonces a este se le asignará el 100% del puntaje. 

2. Si sólo quedan dos (2) proponentes habilitados se aplica para la evaluación el método de Media 

aritmética. 

 

15 Criterios de desempate 
 

En caso de empate, los criterios de desempate6 son: 

 

15.1 El menor valor del costo directo total. 

15.2 El mayor valor de la sumatoria en SMMLV de los certificados aportados para acreditar la experiencia 

presentada, en la INVITACIÓN. 

15.3 El Proponente que tenga por lo menos el 10% de su nómina con personal discapacitado a la que se 

refiere la ley 361 de 1997 Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con 

limitación y se dictan otras disposiciones, o a las disposiciones que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 

15.4 En caso de que dos o más proponentes obtengan el mismo puntaje en la evaluación, podrán tenerse 

como criterios de desempate los establecidos en el artículo 36 de la Resolución Rectoral 39475 de 2014, 

o en su defecto el sorteo entre éstos. 

 

16 Rechazo y eliminación de propuestas comerciales 
 

En la INVITACIÓN primarán los aspectos sustanciales sobre los formales.  

 

LA UNIVERSIDAD rechazará la Propuesta Comercial cuando: 

 

16.1 No se ajuste a las exigencias de la INVITACIÓN, salvo que el o los requisitos sean subsanables, 

conforme a lo previsto en la ley o el Estatuto General de Contratación de LA UNIVERSIDAD. 

16.2 No cumpla con el o los requisitos de participación, salvo que él o los requisitos sean subsanables. 

                                                
6 numeral 7 del artículo 36 de la Resolución Rectoral 39.475 de 2014 
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16.3 Se presente de forma extemporánea, en un lugar o medio diferente al indicado o luego de la fecha 

y hora fijadas para el cierre de la invitación. 

16.4 No se consideren las modificaciones hechas mediante adendas y no se tengan en cuenta las 

respuestas a las observaciones y/o aclaraciones hechas por los oferentes. 

16.5 La información o documentación entregada no sea veraz o se observen presuntas falsedades o 

inconsistencias. 

16.6 Modifique las tablas de cálculo del Anexo 1, en especial los textos fijos, cantidades o las fórmulas 

de cálculo, de manera que afecte los resultados. 

16.7 Cuando el valor de la propuesta corregida supera el presupuesto oficial o los valores límites 

establecidos en el numeral 15.1.7.1para Pt1y Pt3. 

16.8 Cuando se presenten propuestas parciales o se deja de cotizar algún ítem o altere el formulario de 

cantidades.  

16.9 Cuando el proponente, habiendo sido requerido por la Universidad para aportar documentos, 

suministrar información o hacer aclaraciones conforme a lo establecido en esta Invitación, no 

los allegue dentro del término fijado para el efecto en la respectiva comunicación, o que 

habiéndolos aportado no estén conformes con lo exigido en la comunicación. 

16.10 Cuando el proponente ejecute cualquier acción tendiente a impedir la libre participación de otros 

proponentes, o a impedir el ejercicio de sus derechos o los de la Universidad, o cuando se 

conozca la existencia de colusión con otros proponentes. 

16.11 Cuando se descubran hechos o acuerdos previos realizados por el proponente tendientes a atentar 

contra las prerrogativas y derechos de La Universidad o de otros proponentes. 

16.12 Cuando el proponente presente o participe  por si o por interpuesta persona o sea el Representante 

Legal o Socio de más de una sociedad participante en el presente proceso en más de una 

propuesta correspondiente al mismo proceso de Invitación Pública. 

16.13 Cuando el proponente ejecute cualquier acción tendiente a influenciar o presionar a los 

funcionarios de la Universidad encargados del estudio y evaluación de las propuestas o en la 

aceptación de la misma. 

16.14 Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad 

o conflicto de interés para contratar, establecidas en la Constitución y en la Ley 

16.15 Si el proponente ofreciere un plazo para la ejecución del contrato mayor al establecido en esta 

Invitación. 

16.16 Cuando al realizar la corrección aritmética las ofertas que presenten una diferencia aritmética 

mayor o igual al 0,5% (por exceso o por defecto) entre el valor total de la oferta presentada y el 

valor total de la oferta corregida. 

16.17 Errores en las operaciones aritméticas, el proponente es responsable de verificar las operaciones 

aritméticas. 

16.18 El OFERENTE no presente la Garantía de Seriedad de la propuesta o no cumpla con lo 

estipulado para dicha garantía. 

 

 

17 Declaración de proceso de contratación desierto 
 

LA UNIVERSIDAD declarará desierto el Proceso de Contratación en los siguientes eventos: 
 

17.1. Por motivos que impidan la escogencia del mejor Proponente. 

17.2. Porque sobrevengan razones de fuerza mayor o caso fortuito. 

17.3. Porque se presenten graves inconvenientes que le impidan a la U.de.A. cumplir la obligación 

contractual futura. 

17.4. Por no presentarse ninguna propuesta. 

17.5. Por no resultar habilitada ninguna propuesta. 
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El hecho de presentarse un solo Proponente o que una sola propuesta cumpla los requisitos, no será 

motivo para declarar desierto el Proceso de Contratación, siempre y cuando favorezca los intereses de la 

U.de.A. 

Para la declaratoria de desierto se tendrá en cuenta lo establecido en el numeral 2.6 del artículo 23 de la 

Resolución Rectoral 39475 de 2014, que informa las responsabilidades del Comité Técnico de 

Contratación:  

 Artículo 23. Responsabilidades: En desarrollo de las responsabilidades señaladas en el artículo 13 del 

Acuerdo Superior 419 del 29 de abril de 2014, el Comité Técnico de Contratación ejercerá las siguientes: 

1. En los procesos de contratación de mediana cuantía: 

 2.6 Autorizar la declaratoria de desierta, o la revocación del proceso de contratación siempre que se 

cumplan los requisitos legales para ello y ordenar la apertura de nuevo proceso de selección.  

18  Selección y adjudicación del Contrato 
 

LA UNIVERSIDAD seleccionará y adjudicará el Proceso de Contratación, a UN (1) PROPONENTE 

que haya obtenido el mayor puntaje en la evaluación; en caso de empate, se adjudicará a quien haya 

cumplido la condición para el desempate establecida en esta INVITACIÓN. 

 

La selección se le comunicará al PROPONENTE favorecido, mediante Resolución de Adjudicación, por 

correo postal certificado o por correo electrónico indicado por el proponente. 

 

La Resolución de Adjudicación se publicará en el sitio Web de la invitación.  

 

LA UNIVERSIDAD podrá, si el PROPONENTE no cumple su Propuesta Comercial, proceder así: 

 

1. Adjudicar el contrato al PROPONENTE calificado en el lugar subsiguiente; 

2. Citar a todos los PROPONENTES habilitados a una mesa de negociación, en la que se trate de 

lograr un acuerdo con uno de ellos en el marco de los Términos de Referencia; o, 

3. Abrir un nuevo Proceso de Contratación. 

El procedimiento anterior, no implica la renuncia a las acciones legales de LA UNIVERSIDAD para 

reclamar los daños y perjuicios causados por el PROPONENTE que no cumpla su Propuesta Comercial. 

 

La minuta o modelo (Anexo N° 8) del contrato a suscribir, debe ser revisada por los PROPONENTES y 

hacer oportunamente las objeciones, observaciones o comentarios pertinentes. 

 

 

19 Documentos y trámites para celebrar el contrato 
 

El PROPONENTE seleccionado deberá aportar los siguientes documentos: 

 

19.1 Fotocopia de la cédula del representante legal. 

19.2 Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT). 

19.3 Los demás que sean necesarios, según la ley o los estatutos, y que no hayan sido requeridos con 

la Propuesta Comercial; o aquellos que, siendo aportados con la Propuesta Comercial, no tengan 

vigencia al momento de celebrar el contrato. 
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19.4 Tramitar la inscripción, en caso de no estarlo, en el Registro de Proveedores de la Universidad de 

Antioquia en un plazo máximo de tres (3) días hábiles contados a partir de la adjudicación del 

contrato. 

Parágrafo: Los documentos relacionados en los dos primeros numerales, no son necesarios aportarlos 

cuando la adjudicataria tenga registro vigente, en la base de Datos de Proveedores de LA 

UNIVERSIDAD, y dichos documentos no hayan cambiado a la fecha de la firma del contrato. Lo 

anterior, en cumplimiento de las normas antitrámites      y los principios de eficacia, celeridad y economía 

de la contratación universitaria. 

 

 

 

 

 

20 Garantías para legalizar el contrato 
 

Por la naturaleza y la cuantía estimada del contrato a celebrar, se solicitará la garantía única de 

cumplimiento a favor de entidades Estatales (póliza de seguro) que avale el CUMPLIMIENTO de los 

siguientes amparos, cuantías y vigencias: 

 

El contratista seleccionado, además de la garantía general establecida en la Ley 1480 de 2011 (Estatuto 

General del Consumidor) debe constituir garantía única de cumplimiento a favor de entidades Estatales y 

a nombre de la Universidad de Antioquia por los siguientes amparos, cuantías y vigencias: 

 

 

   Tabla 10. Garantías para legalizar el contrato  
 

Póliza de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales 

Amparo Cuantía Vigencia 

Cumplimiento 15% del valor del contrato Duración del Contrato + 4 meses 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales e 

indemnizaciones 

10% del valor del contrato Duración del Contrato + 3 años 

Calidad del servicio 
15% del valor total del contrato Duración del Contrato + 4 meses 

 

 

 

Las garantías anteriores, deberán entregarse en un tiempo máximo de tres (3) días hábiles, posteriores a 

la firma del contrato. 

 

21 Forma de pago 
 

La Universidad no entregará anticipos en este contrato. 

 

21.1   La UdeA pagará parcialmente el valor del contrato, mediante el reembolso de sueldos de los costos 

directos del personal autorizado y efectivamente empleado en la interventoría, afectados por el factor 

multiplicador y más el reembolso contra factura, de los otros costos directos ocasionados previa 

presentación de las respectivas actas, con el visto bueno del Interventor de la UdeA. El pago se efectuará 

a los 30 días siguientes a la presentación de la factura y se: 
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21.1.1. Acredite el pago de la seguridad social y parafiscal de sus empleados y trabajadores. 

21.1.1 Aporte paz y salvo laboral de los empleados y trabajadores.  

 

La factura deberá ser entregada dentro de los cinco primeros días de cada mes, de lo contrario deberán 

ser entregadas para el mes siguiente. 

 

21.2 El Contratista deberá realizar actas de corte mensuales que serán suscritas con el visto bueno del 

Interventor del contrato, se adjuntará a la factura y la Contratante retendrá, en cada una de las actas, 

un diez por ciento (10%) como garantía adicional hasta completar un cinco por ciento (5%) del valor 

total del contrato, suma esta que la Contratante cancelará al Contratista cuando éste cumpla en su 

totalidad con los siguientes requisitos:  

 

21.2.1    Presente los informes finales de interventoría. 

21.2.2.     Presente cuenta de cobro por el saldo del retenido.  

i.   Acredite el pago de la seguridad social y parafiscal de sus empleados y 

trabajadores. 

ii.   Aporte paz y salvo laboral de los empleados y trabajadores. 

 
 

22 Normativa aplicable al proceso de contratación7 
 

El Proceso de Contratación se rige, en esencia, por la siguiente normativa: 

 

1. Acuerdo Superior 419 del 2014 (Estatuto General de Contratación de la Universidad de 

Antioquia).8  

2. Resolución Rectoral 39475 de 2014 (Por la cual se reglamenta el Acuerdo Superior 419 del 29 de 

abril de 2014, Estatuto General de Contratación de la Universidad de Antioquia y se dictan otras 

disposiciones). 

3. Acuerdo Superior 395 de 2011 (Por el cual se regula el conflicto de intereses del servidor público 

en la Universidad de Antioquia). 

4. Resolución Rectoral 38017 de 2013 por medio de la cual se adoptan las políticas para el manejo 

de la información y protección de datos personales en la Universidad de Antioquia 

5. Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio de Colombia), y demás normas concordantes. 

6. Ley   1480 del 12 de octubre de 2011 (Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor 

y se dictan otras disposiciones). 

7. Ley 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública.) 

8. Ley 1581 de 2012 (Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 

personales). 

9. Decreto 1377 de 2013 (Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012). 

10. Ley 1712 de 2014, (Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso 

a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones). 

 

                                                
7
 Los enlaces o links a websites de terceros, fueron verificados a la fecha de apertura del proceso. Cualquier cambio posterior no 

depende de la voluntad de LA UNIVERSIDAD. 
8
 Artículo 5 del A.S. 419 de 2014: “Los contratos y convenios que suscriba la Universidad de Antioquia, se regirán en general por 

el derecho privado con sujeción a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre los particulares y por las 
disposiciones contenidas en el presente Estatuto (…)”. 

http://www.udea.edu.co/
http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/1e33f63b-9050-4e7c-a8e7-fe36fb8d6378/a0419-2014.pdf?MOD=AJPERES
http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/1e33f63b-9050-4e7c-a8e7-fe36fb8d6378/a0419-2014.pdf?MOD=AJPERES
http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/edc346f9-e071-4c07-97f3-1cbbefa499a3/RR39475-2014.pdf?MOD=AJPERES
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a0395-2011.pdf
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/i38017-2013.pdf.
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/i38017-2013.pdf.
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41102
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44306
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53646#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56882
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23 Anexos 
 

Para la presente invitación, todos los anexos son parte integral de la misma, los cuales relacionamos a 

continuación: 

 

Anexo  1. .Formato para presentar propuesta  VA-006-2021 

Anexo 2. Carta presentación y declaraciones persona jurídica  

Anexo 3. Formato certificación aportes seguridad social 

Anexo 4. Formato experiencia  

Anexo 5. Formato Buenas prácticas ambientales 

Anexo 6. Requisitos de salud y seguridad ocupacional 

Anexo 7. Matriz riesgos 

Anexo 8. Especificaciones BIM 

Anexo 9. Minuta contractual 

Anexo 10. Visita técnica presencial  

 

Medellín, 30 de abril de 2021 

Funcionario responsable del Proceso de Contratación 

 

 

RAMÓN JAVIER MESA CALLEJAS 

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO  

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 

 

Personal técnico responsable: 

  NOMBRE Y APELLIDO FIRMA 

Revisó y ajustó Leidy Viviana Roldán Bolívar   

Revisó y ajustó Angélica María Arias Loza   

Revisó Gustavo Adolfo Rodríguez Ochoa   

Revisó William Fernando Hincapié    

Aprobó Edwin Alexis Úsuga Moreno   

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas 

y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 

 

Revisó: 

 Yesica Alejandra Velásquez Orrego 

Abogada 

Unidad de Apoyo Jurídico en Contratos y Convenios 

Dirección Jurídica              

       Caso 9212 

http://www.udea.edu.co/

