



**UNIVERSIDAD  
DE ANTIOQUIA**

Vicerrectoría Administrativa

## **ACTA DE APERTURA**

**Invitación No. VA-080-2019**

**Objeto del contrato:** *“Ejecutar la obra civil, eléctrica, hidrosanitaria, Seguridad Electrónica y de aire acondicionado para la adecuación del Laboratorio de Artes Gráficas de la Facultad de Artes, ubicado en el tercer piso del bloque 24 de la Universidad de Antioquia, bajo la modalidad de precios unitarios no reajustables, de acuerdo a los diseños y especificaciones técnicas de construcción”*

Fecha: 7/11/2019

Hora cierre: 09:30 A.M.

Lugar: Ventanilla única de la Universidad de Antioquia

### **DESARROLLO:**

Siendo las 09:30 A.M. del día jueves, 7 de noviembre de 2019, en las instalaciones de la ventanilla única de la Universidad de Antioquia, se procedió a dar apertura de los sobres del proceso de contratación No. VA – 080 – 2019.

El grupo de profesionales designado para desarrollar esta labor procedió a revisar el contenido y folios de las propuestas presentadas, así como el valor total de las propuestas económicas.

Se reitera que la Universidad de Antioquia procederá a publicar la evaluación técnica, financiera y jurídica, la cual, será publicada en la página web.

Lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en los términos de referencia del proceso de contratación referido. Para constancia se firma en original por quienes intervinieron.



**UNIVERSIDAD  
DE ANTIOQUIA**

Vicerrectoría Administrativa

Radicado	Hora de recibido	Proponente	Nit/C.C.	Representante Legal	No. Folios	Costo total con IVA	Firma	Observaciones
2019020855	09:01:05	Ka SA.	830141859-5	Jorge Enrique Cardenas	106 B.+CD	257.157.554		No estuvo presente en la apertura.
2019020856	09:01:58	Danilo Moreno Roncancio	93285200	Danilo Moreno Roncancio	64 +CD	251.406.104		
2019020857	09:02:14	Andres Enrique Vasquez Gaviria	71700642	Andres Enrique Vasquez Gaviria	03 +CD	258.407.553		No estuvo presente en la apertura.
2019020858	09:02:39	Concive S.A.S.	80020794-7	Antonio Cercho Rocha	72 +CD	259.769.571		No estuvo presente en la apertura.
2019020861	09:09:30	Luis Carlos Parra Velasquez	291278390	Luis Carlos Parra Velasquez	64 +CD	254.182.000		No estuvo presente en la apertura.
2019020862	09:09:46	Obyplan Ltda.	811013741	Jorge Ivan Perez Ceopedes	92 +CD	265.850.024		No estuvo presente en la apertura.
2019020865	09:27:44	Construcon S.A.S.		Isabel Cristina Ossa Vanegas	1			No entrego propuesta economica porque las cotizaciones superan hasta en 30 millones el valor de presupuesto oficial.

ALEJANDRA CATALINA PORTOCARRERO LOZANO  
Arquitecta  
División de Infraestructura Física

DIDIER ALEXIS CORDOBA HURTADO  
Arquitecto  
División de Infraestructura Física



### LA HORA LEGAL PARA COLOMBIA

UTC (Tiempo Universal Coordinado) - 5 horas

**JUEVES, 07 DE NOVIEMBRE DE 2019**  
**09:30:01**

La exactitud del tiempo que se muestra depende de las características de su equipo y la configuración de Internet que se encuentra instalada en su computador.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 14 del artículo 6 del Decreto número 4175 de 2011, el Instituto Nacional de Metrología mediante resolución y firmado la hora legal de la República de Colombia.

Esta hora es tomada de los patrones de referencia del Laboratorio de Tiempo y Frecuencia del Instituto Nacional de Metrología.

Posición actual aproximada del Sol respecto a Colombia

Instituto Nacional de Metrología