



INVITACIÓN VA-234-2018

Adenda Nro. 1

Objeto: Ejecutar la obra civil, eléctrica e hidrosanitaria para la construcción y puesta en servicio del sistema de aire acondicionado tipo refrigerante variable, para atender los bloques 4 y 5 de la sede de “Estudios Ecológicos y Ambientales” de la CONTRATANTE (seccional Urabá, municipio de CAREPA), conforme con las Especificaciones Técnicas (Anexo 6).

El Vicerrector administrativo de la Universidad de Antioquia, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas según Acuerdo Superior N° 419 del 29 de abril de 2014, Título II, Competencia y Delegación, Artículo 6., y teniendo en cuenta lo siguiente:

Primero: Que luego de revisar la publicación correspondiente a la invitación a cotizar **VA-234-2018**, la Comisión Técnica recomendó a la Vicerrectoría la necesidad de modificar en los TÉRMINOS DE REFERENCIA lo siguiente:

a) Cronograma

Este documento acompaña la publicación del pasado viernes, 09 de noviembre, en la cual se estableció inicialmente el sitio de encuentro para la visita opcional, relacionado a continuación:

| | | |
|--------------------------------|--------------------|---|
| Visita técnica opcional | Fecha – Hora | 20 de noviembre de 2018 a las 10:00 a.m. |
| | Sitio de Encuentro | Sede de Estudios Ecológicos y Agroambientales: Km 1 Vía Carepa-Apartado, lado izquierdo Bloques 4 y 5. Teléfono: 2198332 ext. 2851-2852. Municipio de Carepa. |

Se modifica el sitio de encuentro de la visita opcional de la siguiente manera:

| | | |
|--------------------------------|--------------------|--|
| Visita técnica opcional | Fecha – Hora | 20 de noviembre de 2018 a las 10:00 a.m. |
| | Sitio de Encuentro | Universidad de Antioquia, Bloque 29 primer piso, ubicado en la calle 67 N°53-108, Medellín, Antioquia. |



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Vicerrectoría Administrativa

SEGUNDO: Los demás aspectos de los **TÉRMINOS DE REFERENCIA** de la **INVITACIÓN VA-234-2018**, quedan sin ninguna otra modificación.

Funcionario responsable del Proceso de Contratación

14 de noviembre de 2018

RAMON JAVIER MESA CALLEJAS
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

Revisó: William Hincapie Quintero
Ingeniero Civil

Apróbo: Edwin Alexis Úsuga Moreno
Jefe División de Infraestructura Física