
 
 

 

 

 
 

 
ANEXO 1 

 
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

INVITACIÓN PÚBLICA VA 012 DE 2020 
 

 

 

 

 

 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 
 

Mantenimiento de obra civil bajo la modalidad a demanda en las diferentes 
edificaciones de la Universidad de Antioquia, tanto del campus como las 
existentes en el área Metropolitana y en Hacienda la Montaña (Municipio de San 
Pedro de los Milagros) 
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1 ALCANCE 
     

Alcance: El objeto incluye mano de obra, mamposterías, urbanismo, pisos, 
acabados arquitectónicos, revoques, elementos estructurales y no estructurales, 
dinteles, cintas de amarre, dovelas, columnetas de confinamiento y otros que 
hacen parte de la naturaleza de la obra civil. Según planos y especificaciones 
técnicas, las cuales hacen parte del estudio previo 
 

Tabla N°1 Bloques Universidad de Antioquía 
 

BLOQUES UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. 

  
# BLOQUE SEDE, SECCIONAL O EDIFICIO. 

 
# BLOQUE SEDE, SECCIONAL O EDIFICIO. 

  
Ciudad Universitaria. (Cl 67 53-108) 

 
20 

Facultad Ingeniería. 

1 

Facultad de Química Farmacéutica 
 

Facultad Química Farmacéutica 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
 

Facultad de Nutrición y Dietética 

Facultad de Comunicaciones 
 

21 

Facultad de Ingeniería 

2 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

 
Facultad de educación 

Facultad de Química Farmacéutica 
 

Facultad de Química Farmacéutica 

3 
Auditorios. ( Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales, Facultad de Química Farmacéutica, 
Escuela de Microbiología, Secretaría General) 

 
Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas 

4 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
 

Instituto de Filosofía 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
 

22 Club Universitario 

Facultad de Educación 
 23 

Teatro Camilo Torres 

5 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
 

Facultad de Artes 

Facultad de Química Farmacéutica 
 

24 Facultad de Artes 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
 

25 Facultad de Artes 

Esc. De Microbiología 
 

26A 
Planta de tratamiento de Residuos 

sólidos 

Facultad de Educación 
 

26 Casa de Máquinas 

6 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
 

27 Coliseo Universitario 

Facultad de Educación 
 

28 

Vigilancia 

Facultad de Ciencias Económicas 
 

Publicaciones 

7 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
 

Dirección de Gestión Logística y de 
Infraestructura 

9 

Facultad Educación  
 

29 
Dirección de Gestión Logística y de 

Infraestructura 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
   

INER 
   

10 

Auditorios(Facultad de Ingeniería, Facultad de 
Educación, Facultad de Química Farmacéutica, 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, 
Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de  
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Ciudad Universitaria. (Cl 67 53-108)  # BLOQUE Área de la Salud. 

11 

Esc. Idiomas. 
 

30 Facultad de Enfermería (Cl 64 53-09) 

Facultad de Comunicaciones 
 

31 Facultad de Odontología (Cl 64 52-59) 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
 

32 Facultad de Medicina (Cl 51D 62-29) 

Inst. de Filosofía 
 

33 
Facultad Nacional de Salud Pública (Cl 

62 52-59) 

12 

Facultad de Comunicaciones 
 

34 
Sede de Investigaciones Universitarias - 

SIU (Cr 53 61-30) 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
 

35 
Instituto de Patología - (Predio HUSVDP) 

(Cl 64 51D) 

Esc. De Bibliotecología 
 

36 Neurociencias (Cl 62 52-72) 

Inst. de Filosofía 
   

Esc. Interamericana de Bibliotecología 
 

# BLOQUE Barrio Prado, Medellín. 

Escuela de Idiomas 
 

37 
Prog_Est_Control_Enf_Tropic (PECET) 

[Cr 50A 63-79-85] 

13 Facultad de Ciencias Económicas 
 

37A Casa Serpentario [Cr 50A 63-65] 

14 

Facultad de Educación 
 

37B 
Centro Servicios Pedagógicos [Cr 50A 

63-96-98] 

Facultad de Comunicaciones 
 

37C Programa de Arqueología [Cl 62 50A-28] 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
   

Inst. de Estudios Políticos 
 

# BLOQUE Centro, Medellín. 

15 Museo Universitario. 
   

16 Bloque Administrativo. 
 

38 Antigua Escuela de Derecho 

17 Capilla. 
 

39 
 Paraninfo UDEA [Plazuela José Félix de 

Restrepo] 

18 Facultad Ingeniería. 
 

40 
CIIC – Edificio Suramericana [Cr 52 50-

13 Piso 2] 

19 Facultad Ingeniería.  
  Bachillerato Nocturno 

 
    

  
  

Ciudadela Robledo, Medellín. (Cr 75 65-87) 
 

Sedes Regionales 

  

41 
Oficinas, Clínicas, Veterinaria, Quirófanos doc., 

aulas.     

42 Zona de estudio. 
 

Hacienda la Montaña 

43 
Auditorio, Cafetería, Oficinas, Aulas de 

Educación Física.  
    

44 Escuela de Nutrición y Dietética. 
 

    

45 Instituto de Educación Física y Deportes. 
 

    

46 Facultad de Ciencias Agrarias. 
 

    

47 Facultad de Ciencias Agrarias. 
 

    

48 Coliseo Ciudadela Robledo 
 

    

Sedes de Extensión. 
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100 Edificio de Extensión (Cl 70 52-72) 
 

    

101 Parque del Emprendimiento (Cl 65 55-46) 
 

    

(1) 102 
Edificio de Posgrados - Guayabal (Cl 10sur 

50EE-31)  
    

(4) 103 
Antigua Lavandería ISS (Cl 70 52-21 Ventanilla 

Única)  
    

104 Edificio Antioquia 
 

    

105 parque de la vida 
 

    

Convenio 
Institución Educativa Manuel Uribe Ángel - 

Envigado  
    

  Antiguo Museo de Arte Moderno 
 

    

 
2 OPERACIÓN:  

 
2.1 Plan de trabajo 

 
El contratista deberá realizar y entregar el plan de trabajo de las diferentes actividades a 
realizar, teniendo en cuenta la información suministrada por la interventoría del contrato, 
según las prioridades y necesidades de la Universidad. A la par, se deben atender 
requerimientos urgentes y no previstos, con el propósito de garantizar condiciones 
óptimas en la infraestructura física de la institución y cumplir así con los objetivos 
misionales de la Universidad. 
 
Se deberá mantener una estricta programación de obras, las solicitudes se deben atender 
dentro de las 24 horas siguientes al requerimiento, coordinando con la Interventoría los 
horarios de trabajo, afectación de áreas internas y externas. En particular los horarios 
para botar escombros y para la entrada y salida de materiales o residuos de obra, deberá 
ser acordada con la interventoría. 
 

 
2.2 Mantenimiento  

 
El contratista suministrará la mano de obra y los insumos necesarios para la correcta 
ejecución del contrato. El pago del mantenimiento se hará con base en los valores 
establecidos por el proponente en el Anexo 2; dichos valores se facturarán dentro de los 
cinco (5) primeros días al mes siguiente en el cual se realiza el mantenimiento según 
demanda. el INTERVENTOR y EL CONTRATISTA, deberán acordar las obras extras o 
adicionales que se requieran; tramitando las Actas de cambios de obra o los contratos 
adicionales derivados de los cambios. Los APU de las obras extras serán evaluados por 
la interventoría basados en los precios establecidos en el mercado.  
 
En caso de que se generen garantías en los trabajos realizados, se deben atender dentro 
de las 24 horas siguientes al requerimiento por parte de la interventoría. Los costos de 
estas garantías no serán reconocidos por la Universidad. 
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3.      ESPECIFICACIONES 

 
Las especificaciones bajo las cuales se ejecutarán las obras objeto de este contrato se 
citan en los lugares correspondientes.  Donde se mencionen especificaciones o normas 
de diferentes entidades o instituciones se entiende que se aplicará la última versión o 
revisión de dichas normas. 

 
Cuando en las especificaciones técnicas, planos, formularios de cantidades de obra y 
cualquier otro documento del contrato se haga referencia o se indique algún equipo o 
material por su nombre de fábrica o marca registrada, esto se hace con el fin de 
establecer un estándar de calidad mínimo, tipo o característica, sin que ello implique el 
uso exclusivo de dicho insumo o equipo. El Contratista podrá utilizar productos 
equivalentes, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos técnicos de la 
especificación original y deberá obtener previamente la aprobación de la Interventoría, la 
cual incluso podrá solicitar la entrega de muestras para aprobación. 

 
Todos los materiales a emplearse serán nuevos, de primera calidad y de conformidad con 

las especificaciones. 

La calidad de la mano de obra y materiales que integran la obra, así como los equipos y 

métodos de construcción deben ajustarse a los requerimientos de las especificaciones. 

Tanto las especificaciones técnicas como los ítems de los presupuestos se complementan 

entre sí y ambas descripciones se deben tomar en cuenta para la ejecución, desarrollo y 

pago de cada una de las actividades. 

3.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 
 

3.1.1 Cerramiento en alambre de púas  

 
Suministro e instalación de estacones de madera redondos 4” colocados cada 2m y 
enterrados 0.6m como mínimo. Después de enterrados deben sobresalir de la superficie 
del terreno como mínimo 1,50m.  
 
Los estacones de madera deben ser inmunizados, resistentes a la humedad y a los 
cambios climáticos. 
 
Los estacones deben ser fijados en los huecos excavados en terreno natural indicados 
por la interventoría y el espacio entre los bordes del hueco y el estacón debe rellenarse 
con concreto de 17.5 MPa tratado con impermeabilizante para concretos. Los estacones 
deben quedar correctamente separados y aplomados. Incluye clavos y todos los demás 
elementos necesarios para su correcta instalación. 
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El alambre de púas debe ser calibre 12.5, con una resistencia a la rotura mínima de 
450kgf, resistente a la corrosión, con recubrimiento de zinc, resistente a la intemperie y 
liviano. 
 

Cada metro lineal debe estar compuesto mínimo por 4 filas de alambre. 

3.1.1.1. Medida y pago 

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por metro lineal (m).  
 
Su precio incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del 
trabajo. 
 

3.1.2 Cerramiento en tela verde con una altura 2,10 
 
La zona a intervenir deberá aislarse completamente, por lo que el Contratista construirá 
un cerramiento provisional, definiendo las áreas de obra, patios de materiales y áreas de 
almacenamiento. 
 
Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá estar pendiente del mantenimiento y 
reparación del cerramiento, de tal forma que, siempre se conserve en óptimas 
condiciones. 
Dicho cerramiento, tendrá un sólo acceso, salvo en aquellos casos en que el Interventor 
autorice accesos adicionales de doble batiente por donde ingresará la maquinaria, 
vehículos y el personal, (siempre y cuando no interfiera con el desarrollo de las 
actividades constructivas o del funcionamiento normal del parque en las zonas que no 
serán intervenidas) 
El cerramiento, tendrá una altura de 2.1 m y estará cubierto en toda su altura, con una tela 
sintética, amarrada y apuntillada a cada uno de los postes con alambre negro; esta tela no 
podrá presentar ningún tipo de pliegue, por lo que deberá ser debidamente templada. 
 
El sistema para que se logre este propósito, será de libre elección del Contratista el cual 
deberá garantizar la estabilidad del cerramiento durante el transcurso de la obra. 

 

3.1.2.1 Medida y pago  

 

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por metro lineal (m).  
 
Su precio incluye la instalación y el desmonte de los elementos y todos los costos directos 
e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo. 
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3.2 DEMOLICIONES Y RETIROS 
 

Las demoliciones se ejecutarán considerando normas ambientales y de seguridad 
vigentes, tomando todas las precauciones necesarias para evitar accidentes de los 
trabajadores o terceras personas y daños a las obras que se construyen o a las 
instalaciones existentes. 
  
Las demoliciones se deberán ejecutar en horarios de trabajo previamente acordados con 
la interventoría, con el fin de evitar al máximo inconvenientes en el normal funcionamiento 
de las actividades institucionales. 
 
Los escombros se acopiarán provisionalmente en el sitio asignado por la Universidad de 
Antioquia. Deberá presentarse con cada viaje, el recibo expedido por el sitio de 
descargue. 
 

3.2.1 Retiro de Cerramiento en malla eslabonada 
 
Ésta actividad comprende el retiro de la malla, los postes, la demolición de las superficies 
de apoyo. 
 
La Universidad de Antioquia se reserva el derecho de propiedad sobre los materiales de 
valor que resulten de la realización de ésta actividad y podrá exigir al contratista su 
reutilización o transporte a un lugar de acopio determinado por la interventoría, a distancia 
no mayor de 15 Km. Se debe tener especial cuidado en su desmonte de tal forma que se 
evite el deterioro que impida la posterior utilización  

3.2.1.1.1 Medida y pago 

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por metro cuadrado (m2), 
Incluye el retiro, cargue y transporte de los materiales, recuperación de los materiales 
aprovechables como tubería, malla eslabonada y alambre de púas y su transporte hasta 
el sitio que indique la interventoría, demolición de concreto, cargue, transporte y botada 
de escombros provenientes de este retiro en botaderos oficiales o donde indique la 
interventoría. 
 
Su precio incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del 
trabajo. 
 

3.2.2 Demolición de pisos en baldosa de cualquier tipo, resistencia, espesor o 

dimensión.  

 
Las demoliciones se ejecutarán considerando normas ambientales y de seguridad 
vigentes, tomando todas las precauciones necesarias para evitar accidentes de los 
trabajadores o terceras personas y daños a las obras que se construyen o a las 
instalaciones existentes. 
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Las demoliciones se deberán ejecutar en horarios de trabajo previamente acordados con 
la interventoría, con el fin de evitar al máximo inconvenientes en el normal funcionamiento 
de las actividades institucionales. 
 
Dentro de esta actividad se debe incluir, la empacada de los escombros en costales, el 

acarreo interno de los materiales de escombro, producto de demoliciones; los escombros 

se acopiarán provisionalmente en el sitio asignado por la Universidad de Antioquia, el cual 

debe ser evacuado a más tardar en las 12 horas siguientes, a los sitios autorizados, por 

las autoridades municipales, por lo cual deberá presentarse con cada viaje, el recibo 

expedido por el sitio de descargue. 

 
Ésta actividad comprende la demolición de pisos en baldosa por medios mecánicos o 
manuales de modo que la zona quede en condiciones aptas para que pueda 
posteriormente instalarse un nuevo piso. 

 

3.2.2.1 Medida y pago 

 

Ésta actividad se medirá y pagará por metro cuadrado (m2), a los precios unitarios 
definidos en el contrato según el caso. Este precio incluye mano de obra, herramienta y 
equipo, empaque en costales, transportes internos y externos, transporte horizontal y 
vertical y todos los costos directos e indirectos necesarios para desarrollar la actividad. 
 
 

3.2.3 Demolición de revoque tipo perlita en cielos 

 
Las demoliciones se ejecutarán considerando normas ambientales y de seguridad 
vigentes, tomando todas las precauciones necesarias para evitar accidentes de los 
trabajadores o terceras personas y daños a las obras que se construyen o a las 
instalaciones existentes. 
  
Las demoliciones se deberán ejecutar en horarios de trabajo previamente acordados con 
la interventoría, con el fin de evitar al máximo inconvenientes en el normal funcionamiento 
de las actividades institucionales. 
 
Dentro de esta actividad se debe incluir, la empacada de los escombros en costales, el 

acarreo interno de los materiales de escombro, producto de demoliciones; los escombros 

se acopiarán provisionalmente en el sitio asignado por la Universidad de Antioquia, el cual 

debe ser evacuado a más tardar en las 12 horas siguientes, a los sitios autorizados, por 

las autoridades municipales, por lo cual deberá presentarse con cada viaje, el recibo 

expedido por el sitio de descargue. 
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Ésta actividad comprende la demolición por medios mecánicos o manuales de revoque 
tipo perlita en cielos rasos, de modo que la zona quede en condiciones aptas para que 
pueda posteriormente instalarse un nuevo acabado. 

 
 
 

3.2.3.1 Medida y pago 

 

Ésta actividad se medirá y pagará por metro cuadrado (m2), a los precios unitarios 
definidos en el contrato según el caso. Este precio incluye mano de obra, herramienta y 
equipo, empaque en costales, transportes internos y externos, transporte horizontal y 
vertical y todos los costos directos e indirectos necesarios para desarrollar la actividad. 
 

3.2.4 Retiro, desmonte, demolición de muros en Drywall de cualquier resistencia y 

espesor 

 

Ésta actividad comprende la demolición, desmonte y retiro por medios mecánicos o 
manuales de placas de drywall de cualquier resistencia o espesor, retiro y desmonte de 
omegas, ángulos, soportes, parales y tornillos 

 
Las demoliciones, retiros y desmontes de Drywall se ejecutarán considerando normas 
ambientales y de seguridad vigentes, tomando todas las precauciones necesarias para 
evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas y daños a las obras que se 
construyen o a las instalaciones existentes. 
  
Las demoliciones, retiros y desmontes se deberán ejecutar en horarios de trabajo 
previamente acordados con la interventoría, con el fin de evitar al máximo inconvenientes 
en el normal funcionamiento de las actividades institucionales. 
 
Dentro de esta actividad se debe incluir, la empacada de los escombros en costales, el 

acarreo interno de los materiales de escombro, producto de demoliciones; los escombros 

se acopiarán provisionalmente en el sitio asignado por la Universidad de Antioquia, el cual 

debe ser evacuado a más tardar en las 12 horas siguientes, a los sitios autorizados, por 

las autoridades municipales, por lo cual deberá presentarse con cada viaje, el recibo 

expedido por el sitio de descargue. 

 
3.2.4.1 Medida y pago 

 

Ésta actividad se medirá y pagará por metro cuadrado (m2), a los precios unitarios 
definidos en el contrato según el caso. Este precio incluye mano de obra, herramienta y 
equipo, empaque en costales, transportes internos y externos, transporte horizontal y 
vertical y todos los costos directos e indirectos necesarios para desarrollar la actividad. 
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3.2.5   Retiro, desmonte, demolición de cielos en Drywall de cualquier resistencia y 

espesor 

 

Ésta actividad comprende la demolición, desmonte y retiro por medios mecánicos o 
manuales de placas de drywall de cualquier resistencia o espesor, retiro y desmonte de 
omegas, ángulos, soportes, parales y tornillos. 

 
Las demoliciones, retiros y desmontes del cielo en Drywall se ejecutarán considerando 
normas ambientales y de seguridad vigentes, tomando todas las precauciones necesarias 
para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas y daños a las obras que se 
construyen o a las instalaciones existentes. 
  
Las demoliciones, retiros y desmontes se deberán ejecutar en horarios de trabajo 
previamente acordados con la interventoría, con el fin de evitar al máximo inconvenientes 
en el normal funcionamiento de las actividades institucionales. 
 
Dentro de esta actividad se debe incluir, la empacada de los escombros en costales, el 

acarreo interno de los materiales de escombro, producto de demoliciones; los escombros 

se acopiarán provisionalmente en el sitio asignado por la Universidad de Antioquia, el cual 

debe ser evacuado a más tardar en las 12 horas siguientes, a los sitios autorizados, por 

las autoridades municipales, por lo cual deberá presentarse con cada viaje, el recibo 

expedido por el sitio de descargue. 

 
3.2.5.1   Medida y pago 

 

Ésta actividad se medirá y pagará por metro cuadrado (m2), a los precios unitarios 
definidos en el contrato según el caso. Este precio incluye mano de obra, herramienta y 
equipo, empaque en costales, transportes internos y externos, transporte horizontal y 
vertical y todos los costos directos e indirectos necesarios para desarrollar la actividad. 

 

3.2.6 Retiro, desmonte, demolición de enchape en baldosa, cerámica, 

porcelanato, cristanac existente de cualquier resistencia, espesor y dimensión. 

 

Ésta actividad comprende la demolición por medios mecánicos o manuales de enchapes 
de cualquier resistencia, espesor y dimensión, de modo que la zona quede en condiciones 
aptas para que pueda posteriormente instalarse un nuevo enchape. 

 
Las demoliciones, retiros y desmontes de enchapes se ejecutarán considerando normas 
ambientales y de seguridad vigentes, tomando todas las precauciones necesarias para 
evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas y daños a las obras que se 
construyen o a las instalaciones existentes. 
Las demoliciones, retiros y desmontes de enchapes se deberán ejecutar en horarios de 
trabajo previamente acordados con la interventoría, con el fin de evitar al máximo 
inconvenientes en el normal funcionamiento de las actividades institucionales. 
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Dentro de esta actividad se debe incluir, la empacada de los escombros en costales, el 

acarreo interno de los materiales de escombro, producto de demoliciones; los escombros 

se acopiarán provisionalmente en el sitio asignado por la Universidad de Antioquia, el cual 

debe ser evacuado a más tardar en las 12 horas siguientes, a los sitios autorizados, por 

las autoridades municipales, por lo cual deberá presentarse con cada viaje, el recibo 

expedido por el sitio de descargue. 

 

3.2.6.1   Medida y pago 

 

Ésta actividad se medirá y pagará por metro cuadrado (m2), a los precios unitarios 
definidos en el contrato según el caso. Este precio incluye mano de obra, empaque en 
costales, herramienta y equipo, transportes internos y externos, transporte horizontal y 
vertical y todos los costos directos e indirectos necesarios para desarrollar la actividad. 
 

 

3.2.7 Retiro o desmonte de puerta existente de cualquier material y dimensión  

 

La Universidad de Antioquia se reserva el derecho de propiedad sobre los materiales de 
valor que resulten de la realización de ésta actividad y podrá exigir al contratista su 
reutilización o transporte a un lugar de acopio determinado por la interventoría, a distancia 
no mayor de 15 Km. Se debe tener especial cuidado en su desmonte de tal forma que se 
evite el deterioro que impida la posterior utilización.  
 
Ésta actividad comprende el retiro y desmonte de puertas de cualquier material y 
dimensión, desmonte de marco metálico, desmonte de bisagras, tornillos, cortes con 
pulidora, demarcación y demás actividades necesarias para llevar a cabo la actividad 

 
El retiro y desmonte de la puerta se ejecutará considerando normas ambientales y de 
seguridad vigentes, tomando todas las precauciones necesarias para evitar accidentes de 
los trabajadores o terceras personas y daños a las obras que se construyen o a las 
instalaciones existentes. 
  
El retiro y desmonte de las puertas se deberá ejecutar en horarios de trabajo previamente 
acordados con la interventoría, con el fin de evitar al máximo inconvenientes en el normal 
funcionamiento de las actividades institucionales. 

 

3.2.7.1   Medida y pago 

 

Ésta actividad se medirá y pagará por unidad (un), según los precios unitarios definidos 
en el contrato. Este precio incluye mano de obra, herramienta y equipo, empaque en 
costales, transportes internos y externos, transporte horizontal y vertical y todos los costos 
directos e indirectos necesarios para desarrollar la actividad. 
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3.2.8 Plástico negro para protección de mobiliario y elementos existentes. 

 

Con el propósito de proteger muebles, equipos y enseres ubicados en los diferentes 
espacios de la universidad, se empleará plástico como medida preventiva, con el fin de 
evitar que durante la intervención se generen incidentes que puedan afectar el patrimonio 
de la universidad. 

 

3.2.8.1 Medida y pago 

 

El pago se hará por metro cuadrado (m2) de plástico. El precio unitario debe incluir la 
totalidad de los materiales, el costo de la mano de obra, elementos de fijación, 
herramientas y el equipo, el sostenimiento durante todo el tiempo que dure el trabajo, así 
como su retiro al final del mismo y todos los costos directos e indirectos para la correcta 
ejecución de la actividad. 

 

3.2.9 Pases de muro de cualquier resistencia, espesor y dimensión para tuberías y 

canaletas de redes eléctricas, hidráulicas y de aires acondicionado 

 
Ésta actividad comprende la demolición por medios mecánicos o manuales de muros de 
cualquier resistencia, espesor y dimensión, de modo que la zona quede en condiciones 
aptas para que pueda posteriormente pasar elementos tales como canaletas, redes 
eléctricas, hidráulicas y de aire acondicionado. 
 
Los cortes y demarcaciones se deben realizar siguiendo las indicaciones de los planos, 
las instrucciones de la interventoría o arquitecto designado. 
Una vez realizados los cortes, demarcación y demolición de los muros, se debe realizar 
resane y filetes con mortero de tal forma los pases de muro muestren una buena 
presentación. 

 
Las demoliciones, se deberán ejecutar en horarios de trabajo previamente acordados con 
la interventoría, con el fin de evitar al máximo inconvenientes en el normal funcionamiento 
de las actividades institucionales. 
 
Dentro de esta actividad se debe incluir, la empacada de los escombros en costales, el 

acarreo interno de los materiales de escombro, producto de demoliciones; los escombros 

se acopiarán provisionalmente en el sitio asignado por la Universidad de Antioquia, el cual 

debe ser evacuado a más tardar en las 12 horas siguientes, a los sitios autorizados, por 

las autoridades municipales, por lo cual deberá presentarse con cada viaje, el recibo 

expedido por el sitio de descargue. 
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3.2.9.1 Medida y pago 

 

Ésta actividad se medirá y pagará por unidad (un), según los precios unitarios definidos 
en el contrato. Este precio incluye mano de obra, empaque en costales, herramienta y 
equipo, transportes internos y externos, transporte horizontal y vertical y todos los costos 
directos e indirectos necesarios para desarrollar la actividad. 

 

 
3.2.10   Demolición de andenes o pisos en concreto hasta un espesor de 25cm 

 
Ésta actividad comprende la demolición por medios mecánicos o manuales de andenes o 
pisos en concreto de cualquier resistencia incluido el retiro del mortero de pega existente, 
la baldosa o cerámica de acabado y las varillas de dilatación, de modo que la zona quede 
en condiciones aptas para que pueda posteriormente instalarse un nuevo piso. 
 
Las demoliciones se ejecutarán considerando normas ambientales y de seguridad 
vigentes, tomando todas las precauciones necesarias para evitar accidentes de los 
trabajadores o terceras personas y daños a las obras que se construyen o a las 
instalaciones existentes. 
  
Las demoliciones se deberán ejecutar en horarios de trabajo previamente acordados con 
la interventoría, con el fin de evitar al máximo inconvenientes en el normal funcionamiento 
de las actividades institucionales. 
 
Dentro de esta actividad se debe incluir, la empacada de los escombros en costales, el 

acarreo interno de los materiales de escombro, producto de demoliciones; los escombros 

se acopiarán provisionalmente en el sitio asignado por la Universidad de Antioquia, el cual 

debe ser evacuado a más tardar en las 12 horas siguientes, a los sitios autorizados, por 

las autoridades municipales, por lo cual deberá presentarse con cada viaje, el recibo 

expedido por el sitio de descargue. 

 
 
 
3.2.10.1 Medida y pago  
 
Las demoliciones se medirán y pagarán por metro cuadrado (m2) 

 

Este precio incluye acarreo interno de materiales, empaque en costales, alquiler de 

cortadora y taladro o martillo demoledor, retiro de instalaciones embebidas, empaque de 

escombros en costales, señalización y los demás costos directos e indirectos establecidos 

en el contrato 
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3.2.11   Desmonte de piso en Madera 

 

Ésta actividad comprende el desmonte por medios manuales de pisos en madera de 
cualquier resistencia de modo que la zona quede en condiciones aptas para que pueda 
posteriormente instalarse un nuevo piso. Incluye corte con pulidora, recuperación de todos 
los materiales, su transporte horizontal y vertical hasta el sitio que lo indique la 
interventoría y todo lo necesario para su correcto desmonte. 
 

Dentro de esta actividad se debe incluir, la empacada de los escombros en costales, el 

acarreo interno de los materiales de escombro, producto de demoliciones; los escombros 

se acopiarán provisionalmente en el sitio asignado por la Universidad de Antioquia, el cual 

debe ser evacuado a más tardar en las 12 horas siguientes, a los sitios autorizados, por 

las autoridades municipales, por lo cual deberá presentarse con cada viaje, el recibo 

expedido por el sitio de descargue. 

 

Los desmontes de pisos en madera se deberán ejecutar en horarios de trabajo 

previamente acordados con la interventoría, con el fin de evitar al máximo inconvenientes 

en el normal funcionamiento de las actividades institucionales 

 

3.2.11.1   Medida y pago  
 
Las demoliciones se medirán y pagarán por metro cuadrado (m2) 

 

Este precio incluye acarreo interno de materiales, empaque en costales, corte con 

pulidora, taladro o martillo demoledor, retiro de instalaciones embebidas, señalización, 

empaque de escombros en costales y los demás costos directos e indirectos establecidos 

en el contrato 

 

3.2.12 Demolición de pavimento rígido o flexible hasta un espesor de 12 cm 

 
Ésta actividad comprende la demolición por medios mecánicos o manuales de pavimentos 

rígidos o flexibles de cualquier resistencia hasta un espesor de 12cm de modo que la 

zona quede en condiciones aptas para que pueda posteriormente instalarse un nuevo 

piso. 

 

Dentro de esta actividad se debe incluir, la empacada de los escombros en costales, el 

acarreo interno de los materiales de escombro, producto de demoliciones; los escombros 

se acopiarán provisionalmente en el sitio asignado por la Universidad de Antioquia, el cual 

debe ser evacuado a más tardar en las 12 horas siguientes, a los sitios autorizados, por 

las autoridades municipales, por lo cual deberá presentarse con cada viaje, el recibo 

expedido por el sitio de descargue. 
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Las demoliciones de pavimento rígido o flexible deberán ejecutarse en horarios de trabajo 

previamente acordados con la interventoría, con el fin de evitar al máximo inconvenientes 

en el normal funcionamiento de las actividades institucionales 

 

3.2.12.1   Medida y pago  

 
El pago de este ítem, contempla todos los costos directos e indirectos necesarios para 
desarrollar la actividad. 
 
La medición y pago de este ítem se hará por metro cuadrado (m2). 
 
Incluye, demarcación, cortes con pulidora, taladro o martillo demoledor, señalización, 

empaque de escombros en costales, transporte horizontal y vertical, mano de obra y 

todos los demás elementos necesarios para desarrollar la actividad. 

 

3.2.13   Demolición de revoque de cualquier resistencia o espesor 

 
Ésta actividad comprende la demolición por medios manuales de revoque de cualquier 
resistencia y espesor entre 0.00 y 0.05m.  
 
Dentro de esta actividad se debe incluir, la empacada de los escombros en costales, el 

acarreo interno de los materiales de escombro, producto de demoliciones; los escombros 

se acopiarán provisionalmente en el sitio asignado por la Universidad de Antioquia, el cual 

debe ser evacuado a más tardar en las 12 horas siguientes, a los sitios autorizados, por 

las autoridades municipales, por lo cual deberá presentarse con cada viaje, el recibo 

expedido por el sitio de descargue. 

 

Las demoliciones de revoque deben ejecutarse en horarios de trabajo previamente 

acordados con la interventoría, con el fin de evitar al máximo inconvenientes en el normal 

funcionamiento de las actividades institucionales. 

 
 

3.2.13.1   Medida y pago 

 

El pago de este ítem, contempla todos los costos directos e indirectos necesarios para 
desarrollar la actividad. 
 
La medición y pago de este ítem se hará por metro cuadrado (m2). 
 
Incluye, demarcación, cortes con pulidora, señalización, transporte horizontal y vertical, 

empaque de escombros en costales, herramienta y equipo, mano de obra y todos los 

demás elementos necesarios para desarrollar correctamente la actividad. 
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3.2.14   Demolición de mortero de piso 

 
Ésta actividad comprende la demolición por medios mecánicos o manuales de morteros 
de piso de cualquier resistencia y espesor.  
 
Dentro de esta actividad se debe incluir, la empacada de los escombros en costales, el 

acarreo interno de los materiales de escombro, producto de demoliciones; los escombros 

se acopiarán provisionalmente en el sitio asignado por la Universidad de Antioquia, el cual 

debe ser evacuado a más tardar en las 12 horas siguientes, a los sitios autorizados, por 

las autoridades municipales, por lo cual deberá presentarse con cada viaje, el recibo 

expedido por el sitio de descargue. 

 

Las demoliciones de mortero de piso deben ejecutarse en horarios de trabajo previamente 

acordados con la interventoría, con el fin de evitar al máximo inconvenientes en el normal 

funcionamiento de las actividades institucionales. 

 

3.2.14.1   Medida y pago 

 

El pago de este ítem, contempla todos los costos directos e indirectos necesarios para 
desarrollar la actividad. 
 
La medición y pago de este ítem se hará por metro cuadrado (m2). 
 
Incluye, demarcación, cortes con pulidora, demolición de mortero para cualquier 

resistencia y espesor, señalización, transporte horizontal y vertical, empaque de escombro 

en costales, y disposición final de estos; herramienta y equipo, mano de obra y demás 

elementos necesarios para desarrollar la actividad. 

 

3.2.15   Demolición de zócalo o media caña  
 
Ésta actividad comprende la demolición por medios manuales de zócalos o media caña.  
 
Dentro de esta actividad se debe incluir, la empacada de los escombros en costales, el 

acarreo interno de los materiales de escombro, producto de demoliciones; los escombros 

se acopiarán provisionalmente en el sitio asignado por la Universidad de Antioquia, el cual 

debe ser evacuado a más tardar en las 12 horas siguientes, a los sitios autorizados, por 

las autoridades municipales, por lo cual deberá presentarse con cada viaje, el recibo 

expedido por el sitio de descargue. 
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Las demoliciones de media caña deben ejecutarse en horarios de trabajo previamente 

acordados con la interventoría, con el fin de evitar al máximo inconvenientes en el normal 

funcionamiento de las actividades institucionales. 

 
3.2.15.1   Medida y pago  

 
El pago de este ítem, contempla todos los costos directos e indirectos necesarios para 
desarrollar la actividad. 
 
La medición y pago de este ítem se hará por metro lineal (m). 
 
Incluye, demarcación, cortes con pulidora, demolición de zócalo o mediacaña para 

cualquier resistencia y espesor, señalización, empaque de escombros en costales, mano 

de obra, transporte horizontal y vertical y demás elementos necesarios para desarrollar 

correctamente la actividad. 

 

3.2.16    Demolición de mampostería de cualquier resistencia o espesor 

 

Ésta actividad comprende la demolición de muros en mampostería de cualquier 

resistencia o espesor, de forma mecánica o manual, muros con mampostería vertical o 

acostada. 

 

Dentro de esta actividad se debe incluir, la empacada de los escombros en costales, el 

acarreo interno de los materiales de escombro, producto de demoliciones; los escombros 

se acopiarán provisionalmente en el sitio asignado por la Universidad de Antioquia, el cual 

debe ser evacuado a más tardar en las 12 horas siguientes, a los sitios autorizados, por 

las autoridades municipales, por lo cual deberá presentarse con cada viaje, el recibo 

expedido por el sitio de descargue. 

 

Las demoliciones de muros deben ejecutarse en horarios de trabajo previamente 

acordados con la interventoría, con el fin de evitar al máximo inconvenientes en el normal 

funcionamiento de las actividades institucionales. 

 

3.2.16.1   Medida y pago  

 
El pago de este ítem, contempla todos los costos directos e indirectos necesarios para 
desarrollar la actividad. 
 
La medición y pago de este ítem se hará por metro cuadrado (m2), en proyección vertical. 
 
Incluye, demarcación, cortes con pulidora, demolición de muro para cualquier resistencia 

y espesor, señalización, empaque de escombros en costales, mano de obra, transporte 
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horizontal y vertical, botada de material y demás elementos necesarios para desarrollar 

correctamente la actividad. 

 

Éste ítem considera la demolición de muros en mampostería acostada y su medición se 

hará en proyección vertical por m2. 

 

3.2.17    Apertura de vanos en muros de cualquier resistencia o espesor, para 

apertura de puertas, ventanas, instalación de mobiliario, etc. 

 

Ésta actividad comprende la demolición por medios mecánicos o manuales de muros de 
cualquier resistencia, espesor y dimensión, de modo que la zona quede en condiciones 
aptas para que posteriormente pueda instalarse puertas, ventanas, mobiliario, etc. 
 
Los cortes y demarcaciones se deben realizar siguiendo las indicaciones de los planos, 
las instrucciones de la interventoría o arquitecto designado. 
 
Una vez realizados los cortes, demarcación y demolición de los muros, se debe realizar 
resane con mortero y filetes de tal forma los vanos del muro muestren una buena 
presentación. 
 

Las demoliciones, se deberán ejecutar en horarios de trabajo previamente acordados con 
la interventoría, con el fin de evitar al máximo inconvenientes en el normal funcionamiento 
de las actividades institucionales. 
 

Dentro de esta actividad se debe incluir, la empacada de los escombros en costales, el 

acarreo interno de los materiales de escombro, producto de demoliciones; los escombros 

se acopiarán provisionalmente en el sitio asignado por la Universidad de Antioquia, el cual 

debe ser evacuado a más tardar en las 12 horas siguientes, a los sitios autorizados, por 

las autoridades municipales, por lo cual deberá presentarse con cada viaje, el recibo 

expedido por el sitio de descargue. 

 

3.2.17.1    Medida y pago 

 

Ésta actividad se medirá y pagará por metro cuadrado (m2), según los precios unitarios 
definidos en el contrato. Este precio incluye mano de obra, empaque en costales, 
herramienta y equipo, transportes internos y externos, demarcación, cortes con pulidora, 
transporte horizontal y vertical y todos los costos directos e indirectos necesarios para 
desarrollar la actividad. 
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3.2.18    Demolición de estructuras de concreto manual o mecánicamente, de 

cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. 

 

Ésta actividad comprende la demolición por medios mecánicos o manuales de estructuras 
en concreto de cualquier resistencia, espesor y dimensión. La actividad incluye demolición 
de concreto reforzado o concreto ciclópeo. 
 
La demolición de las estructuras en concreto incluye el retiro del refuerzo, retiro de 
cualquier tipo de acabado (Revoques o enchapes) e instalaciones embebidas, 
recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que indique la 
interventoría. 
 
Los cortes y demarcaciones se deben realizar siguiendo las indicaciones de los planos, 
las instrucciones de la interventoría o arquitecto designado. 
 

Las demoliciones, se deberán ejecutar en horarios de trabajo previamente acordados con 
la interventoría, con el fin de evitar al máximo inconvenientes en el normal funcionamiento 
de las actividades institucionales. 
 

Dentro de esta actividad se debe incluir, la empacada de los escombros en costales, el 

acarreo interno de los materiales de escombro, producto de demoliciones; los escombros 

se acopiarán provisionalmente en el sitio asignado por la Universidad de Antioquia, el cual 

debe ser evacuado a más tardar en las 12 horas siguientes, a los sitios autorizados, por 

las autoridades municipales, por lo cual deberá presentarse con cada viaje, el recibo 

expedido por el sitio de descargue. 

 

3.2.18.1    Medida y pago 

 

Ésta actividad se medirá y pagará por metro cubico (m3), según los precios unitarios 
definidos en el contrato. Este precio incluye mano de obra, empaque en costales, 
herramienta y equipo, transportes internos y externos, demarcación, cortes con pulidora, 
alquiler de martillo compresor, transporte horizontal y vertical y todos los costos directos e 
indirectos necesarios para desarrollar la actividad. 
 

          3.3 MOVIMIENTOS DE TIERRA 

 

3.3.1   Excavación manual de material heterogéneo de 0 a 2m 

 
Las excavaciones se realizarán según lo estipulado en planos y presupuesto, bajo la 
supervisión de la Interventoría, teniendo en cuenta la guía para el trabajo seguro en 
excavaciones establecida por el Ministerio de Trabajo de Colombia.  

 
Las excavaciones se ejecutarán con las líneas y pendientes que se muestran en los 
planos o como lo indique el Interventor. Durante el progreso del trabajo puede ser 
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necesario o aconsejable variar las dimensiones de las excavaciones mostradas en los 
planos, contenidas en las especificaciones o recomendadas por la Interventoría y 
cualquier variación en las cantidades como resultado de esos cambios, se reconocerá al 
Contratista a los precios unitarios fijados en el contrato para cada uno de los ítems de 
excavación. Cuando se identifiquen esas variaciones se deberá dar pronto aviso a la 
interventoría previo a la ejecución de la actividad. Si los materiales encontrados a las 
cotas especificadas no son apropiados para el apoyo de las estructuras o tuberías, o sea 
necesario excavar a una profundidad adicional, la excavación se llevará hasta donde lo 
ordene el Interventor. Cuando se emplee material de préstamo para lleno, éste será 
aprobado por el Interventor.  
 
Las excavaciones y sobre-excavaciones hechas para conveniencia del Contratista y las 
ejecutadas sin autorización escrita de la Interventoría, así como las actividades que sea 
necesario realizar para reponer las condiciones antes existentes, serán por cuenta y 
riesgo del Contratista. La Entidad no reconocerá ningún exceso sobre las líneas 
especificadas. Estas excavaciones y sobre-excavaciones deberán rellenarse con material 
aceptable, compactado y aprobado por el Interventor.  
 
Antes de iniciar la excavación se precisará el sitio por donde pasan las redes existentes 
de servicios. Si es necesario remover alguna de estas instalaciones se deberán 
desconectar todos los servicios antes de iniciar el trabajo respectivo y proteger 
adecuadamente las instalaciones que van a dejarse en su lugar. También se hará una 
evaluación de las estructuras adyacentes para determinar y asumir los posibles riegos 
que ofrezca el trabajo.  
 
No se permitirán voladuras que puedan perjudicar los trabajos o estructuras vecinas. 
Cualquier daño resultante de voladuras indiscriminadas, incluyendo alteraciones o 
fracturas de materiales de fundación, o que estén fuera de las líneas de excavación, será 
reparado por el Contratista a su costo.  
 
Cuando las excavaciones presenten riesgos, sus bordes deberán ser suficientemente 
resguardados por medio de vallas. Durante la noche el área de riesgos potenciales 
quedará señalizada por medios luminosos y a distancias suficientes para prever el peligro.  
 
Los materiales resultantes de las excavaciones son propiedad de LA UNIVERSIDAD, 
igualmente las tuberías, cables, conductos (u otros que a juicio de éstas se consideren de 
provecho), que resulten en las zanjas con motivo de la construcción o reemplazo de redes 
para servicios públicos.  
 
No se permitirá depositar material sobrante ni escombros en sitios donde perjudiquen el 
tráfico vehicular y peatonal ni donde puedan obstruir drenajes y desagües. Se deberá 
tener especial cuidado al colocar material de excavación sobre los bordes de las mismas, 
con el fin de evitar sobreesfuerzos en los taludes que puedan generar derrumbes. 
 
El personal que trabaje en la labor debe contar con todos los elementos de protección 
personal y trabajo en alturas, certificados de trabajo en alturas si la excavación se realiza 
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a más de 1,50m y por ningún motivo las personas que están realizando la excavación 
deben quedar solas; es decir siempre debe estar alguien pendiente en la superficie 
ayudando y vigilando que el terreno no presente variaciones que comprometan la vida de 
las personas que están escavando. 
 
 

3.3.1.1   Medida y pago 

 
Las excavaciones se medirán y pagarán por metro cúbico (m3), obtenido del cálculo del 
volumen compactado de las masas in situ. En ningún caso se contemplarán factores de 
expansión. 
 
La cuantificación de los trabajos relacionados con este ítem se hará en el terreno y 
únicamente se medirán las excavaciones autorizadas por el interventor. Incluye 
excavación manual de 0 a 2 metros bajo cualquier grado de humedad, roca 
descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35m3 y transporte del material hasta 
los acopios indicados por la interventoría. 

 
Los vacíos generados por desprendimientos o movimientos de roca no se pagan como 
excavación. 
 
 

3.3.2   Excavación manual de material heterogéneo de 2 a 4m 

 

Las excavaciones se realizarán según lo estipulado en planos y presupuesto, o según lo 
indicado por la interventoría. 
 
Cuando el terreno presente condiciones de resistencia que no correspondan a la 
cimentación proyectada, el contratista pondrá en conocimiento del interventor la novedad, 
con el fin de que éste recomiende nuevas soluciones. El contratista debe abstenerse de 
ejecutar cimentaciones o profundizar excavaciones en tales sitios hasta que no se den las 
indicaciones respectivas por parte del interventor.  
 
Esta actividad puede realizarse mediante método manual y cuando sea necesario el uso 
de explosivos se tramitará los permisos correspondientes y se tomarán todas las 
precauciones del caso. Cualquier daño resultante de voladuras indiscriminadas, 
incluyendo alteraciones o fracturas de materiales de fundación, o que estén fuera de las 
líneas de excavación, será reparado por el Contratista a su costo. 
  
Las excavaciones y sobre-excavaciones hechas para conveniencia del Contratista y las 
ejecutadas sin autorización escrita de la Interventoría, así como las actividades que sea 
necesario realizar para reponer las condiciones antes existentes, serán por cuenta y 
riesgo del Contratista  
 
No se permitirá depositar material sobrante ni escombros en sitios donde perjudiquen el 
tráfico vehicular y peatonal ni donde puedan obstruir drenajes y desagües. Se deberá 
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tener especial cuidado al colocar material de excavación sobre los bordes de las mismas, 
con el fin de evitar sobreesfuerzos en los taludes que puedan generar derrumbes.  
 
El personal que trabaje en la labor debe contar con todos los elementos de protección 
personal y trabajo en alturas, certificados de trabajo en alturas si la excavación se realiza 
a más de 1,50m y por ningún motivo las personas que están realizando la excavación 
deben quedar solas; es decir siempre debe estar alguien pendiente en la superficie 
ayudando y vigilando que el terreno no presente variaciones que comprometan la vida de 
las personas que están escavando. 
 

3.3.2.1   Medida y pago 

 

Las excavaciones se medirán y pagarán por metro cúbico (m3), obtenido del cálculo del 
volumen compactado de las masas in situ. En ningún caso se contemplarán factores de 
expansión. 
 

La cuantificación de los trabajos relacionados con este ítem se hará en el terreno y 

únicamente se medirán las excavaciones autorizadas por el interventor. El valor unitario 

debe incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de 

los trabajos como: molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno, cargue, 

transporte interno y externo.  

 

3.3.3   Botada de escombros y aseo general 

 

Los escombros que surjan como resultado de demoliciones y sobrantes de obras civiles, 
que no estén incluidos en los ítems de este contrato, se almacenarán en los acopios 
destinados por la Universidad de Antioquia. Para su cargue y botada se utilizará el equipo 
adecuado, con el que se transportará a las escombreras autorizadas por el Municipio 
respectivo, previa autorización y firma de salida por parte del interventor 
 
El contratista deberá cumplir con las normas establecidas por el Municipio respectivo para 
el transporte de estos materiales a través de la ciudad y en ningún caso podrá 
depositarlos en zonas diferentes a las escombreras antes mencionadas.  
 
La Universidad de Antioquia se reserva el derecho de propiedad sobre los materiales de 
valor que resulten de las demoliciones y podrá exigir al contratista su reutilización o 
transporte a un lugar de acopio determinado por la interventoría, a distancia no mayor de 
15 Km. Se debe tener especial cuidado en su desmonte de tal forma que se evite el 
deterioro que impida la posterior utilización.  
 
El personal que trabaje en la actividad de cargue y botada de escombros debe estar 
afiliado al sistema de seguridad social.  
 
El lugar donde se realice el cargue de escombros deberá estar señalizado con balizas 

reflectivas y cintas de seguridad. Dicho espacio deberá quedar limpio y aseado después 
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del cargue del material. Se deberá hacer un correcto manejo del tránsito, permitiendo un 

flujo de carros adecuado mientras se realiza la labor de cargue del material. 

 

3.3.3.1   Medida y pago  

 
El pago de este ítem, contempla todos los costos directos e indirectos necesarios para el 
adecuado manejo de los materiales sobrantes, incluyendo el cargue, transporte, pago de 
los derechos en la escombrera, entre otros.  
 
La medición y pago de este ítem se hará por metro cubico (m3). Para la cuantificación de 
los volúmenes a desalojar, se tomará como referencia la cantidad medida en conjunto por 
la interventoría y contratista. 
 
 

3.3.4   Llenos en arenilla 

 
Para ésta actividad se cumplirán las siguientes especificaciones: Límite líquido menor del 
30%. Índice de plasticidad menor del 4%. Porcentaje de material que pasa por el tamiz 
200 menor de 35%. Los Llenos en arenilla deben ser compactados mecánicamente hasta 
obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor 
modificado. 
 
El lleno en Arenilla debe cumplir las siguientes especificaciones: Cuando ocurran lluvias, 
las zonas de trabajo deberán protegerse con plásticos, bordillos, resaltos o llenos para 
evitar que se inunden, causen derrumbes o alteren propiedades de los materiales recién 
colocados. Los llenos se harán sobre superficies limpias y libres de escombros, 
humedales, raíces o materiales degradables. Las capas se colocarán en orden sucesivo 
de 15 cm de espesor máximo y cada una de ellas compactada al porcentaje indicado por 
el asesor de suelos. 
 

3.3.4.1     Medida y pago  

 
La medida de los llenos compactados se hará por metro cúbico (m3), con base en el 
volumen medido del material ya colocado y compactado hasta las líneas, pendientes y 
dimensiones mostradas en los planos o indicadas por la Interventoría.  Su medida se hará 
en sitio ya compactado 

 

3.3.5   Llenos en material provenientes de la excavación 
 
Podrá utilizarse material proveniente de la excavación siempre que a juicio de la 
interventoría y previos análisis de laboratorio, presente propiedades físicas y mecánicas 
para lograr una compactación que garantice la resistencia adecuada y el mínimo 
asentamiento. De acuerdo con el tipo de trabajo, la interventoría podrá ordenar los 
ensayos necesarios (Límites de Atterberg, humedad natural, próctor modificado, CBR, y 
otros) para determinar su aceptación como material de lleno. El contratista está en la 
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obligación de seleccionar, transportar, almacenar y proteger los materiales aptos para 
llenos, que se obtengan como resultado de las excavaciones, todo lo anterior a su costo y 
bajo su responsabilidad. Estos materiales son propiedad de la entidad contratante y el 
contratista deberá emplearlos, en primer lugar, para las actividades previstas en la obra. 
 
Una vez aceptado el material por parte de la interventoría, el contratista procederá a 
organizar su trabajo y colocación, evitando la contaminación con materiales extraños o 
inadecuados. El lleno solo podrá iniciarse cuando la Interventoría lo haya autorizado y una 
vez hayan sido revisadas las tuberías, canalizaciones, cimentaciones y demás estructuras 
a cubrir. Para la primera parte del lleno y hasta los 30 cms., por encima de la parte 
superior de las canalizaciones, tuberías, ductos, u otros, deberá escogerse material que 
no contenga piedras que durante el proceso de compactación puedan ejercer esfuerzos 
puntuales sobre las tuberías o estructuras a cubrir. 
 
En la compactación deberá obtenerse una densidad del 95% de la densidad máxima 
obtenida en el ensayo de próctor modificado. La humedad del material será controlada de 
tal manera que permanezca en el rango requerido para obtener la densidad especificada. 

 

3.3.5.1    Medida y pago  
 

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por metro cúbico (m3) 
compactado; el proponente deberá tener en cuenta el coeficiente de compactación al 
hacer el análisis de los materiales. Su precio incluye todos los costos directos e indirectos 
necesarios para la ejecución del trabajo. 
 

3.3.6   Llenos compactado en suelo cemento con material de préstamo 
 
Se entiende por "Llenos con material de préstamo" aquellos que se hacen con materiales 
diferentes a los obtenidos de las excavaciones de la obra. Los materiales de préstamo 
pueden ser limos o arenillas, que permitan al compactarlos, obtener arenas limosas 
compactadas hasta alcanzar una densidad seca igual o mayor del 95% de la densidad 
seca máxima, obtenida en el ensayo Próctor Modificado sobre el material que va a ser 
utilizado.  
 
Si se van a utilizar materiales diferentes, el Contratista presentará los resultados de los 
ensayos necesarios: Próctor Modificado, CBR, límites de consistencia, gradación por 
mallas, lavado sobre malla No. 200, contenido de material orgánico y otros que se 
consideren necesarios, con base en los cuales la Universidad de Antioquia podrá 
autorizar su utilización. 
 
Antes de construir la capa de suelo‐cemento se comprobará que la superficie que va a 
servir de apoyo tenga la densidad y la planicidad apropiada, así como las cotas indicadas 
en los planos o definidas por el Interventor. Todas las irregularidades que excedan las 
tolerancias establecidas en la especificación respectiva, se deberán corregir de acuerdo 
con lo indicado en ella, a plena satisfacción del Interventor. 
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El suelo-cemento consistirá en una mezcla de limos o arenillas y cemento Portland, en 
una relación por volumen de 2 sacos de cemento de 50kg por cada m3, a la cual se le 
debe adicionar agua para lograr el fraguado del cemento. El agua se debe adicionar poco 
a poco, distribuida uniformemente sobre la mezcla, la cual deberá estar esparcida sobre el 
área de mezclado y sin formar pantanos que al ser mezclados con el material más seco 
generen grumos. A medida que se adiciona el agua, se debe mezclar el material de tal 
forma que se logre una humedad homogénea. 
 
El suelo-cemento se compactará mecánicamente en capas cuyo espesor sea menor que 
0,15 m, y se compactará cada capa independientemente mediante el uso de equipo, 
hasta lograr una densidad seca mayor o igual que el 95% de la densidad seca máxima, 
obtenida en el ensayo Próctor Modificado sobre un espécimen que tenga las mismas 
características que el que se utiliza en el lleno. 
 

3.3.6.1     Medida y pago  
 

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por metro cúbico (m3) 
compactado; el pago incluye ensayos de densidad en campo, el proponente deberá tener 
en cuenta el coeficiente de compactación al hacer el análisis de los materiales. Su precio 
incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo. 
 

3.3.7   Construcción de entibado en tablón de madera 

 

Este ítem se refiere a la protección de las excavaciones con el fin de evitar su derrumbe. 
Las excavaciones serán entibadas cuando sea necesario para prevenir el deslizamiento y 
desprendimiento del material de los taludes de la excavación, evitando daños a la obra, a 
las redes o a estructuras adyacentes. El entibado debe proporcionar condiciones seguras 
de trabajo y facilitar el avance del mismo.  
 
Se utilizarán tablones, maderas o puntales de madera de pino o similar, con una densidad 
mayor o igual a 0,4 gr/cm3, con una resistencia de trabajo a la flexión mayor o igual a 6 
Mpa (0,6 Kg/cm2) y un contenido de humedad menor o igual al 20%. Ningún elemento 
podrá presentar hendiduras, nudos o curvaturas que afecten la calidad del entibado. 
 
Deben entibarse todas las excavaciones de acuerdo con lo indicado en los planos, o 
según las ordenes de la interventoría y en profundidades mayores a 1.50 m (Artículo 616 
del Estatuto de Seguridad Industrial, resolución No 02400 de 1979). Los entibados no se 
podrán apuntalar contra estructuras de concreto que no hayan alcanzado la suficiente 
resistencia. Si la Interventoría considera que en cualquier zona el entibado es insuficiente, 
podrá ordenar que se redefina el tipo de entibado a utilizar.  
 
Durante todo el tiempo, el Contratista deberá disponer de materiales suficientes y 
adecuados para entibar. El Contratista debe colocar el entibado simultáneamente con el 
avance del proceso de excavación y es responsable de la seguridad del frente de trabajo. 
Si el Contratista no ha recibido la orden de entibar cuando ello sea necesario, procederá a 
realizar esta operación justificándola posteriormente ante la misma Interventoría. En los 
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casos en que se requiera colocar entibado se tendrá especial cuidado con la ubicación del 
material resultante de la excavación para evitar sobrecargas sobre éste. Dicho material se 
colocará en forma distribuida a una distancia mínima del borde de la excavación 
equivalente al 50% de su profundidad. 
 
En general, el entibado será extraído a medida que se compacte el lleno, para evitar así el 
derrumbe de los taludes. Los vacíos dejados por la extracción del entibado, serán 
llenados cuidadosamente por apisonado o en la forma que indique la Interventoría.  

 

El Contratista tendrá la responsabilidad por todos los daños que puedan ocurrir por el 
retiro del entibado. Cuando la interventoría lo estime necesario, podrá ordenar por escrito 
que todo o parte del entibado colocado sea dejado en el sitio y en este caso, será cortado 
a la altura que se ordene, pero por lo general tales cortes serán realizados 0,40 m por 
debajo de la superficie original del terreno.  
 
Ningún elemento podrá presentar hendiduras, nudos o curvaturas que afecten la calidad 
del entibado. Cuando se indique en los planos se colocará el entibado particular 
especificado. De todas maneras, el Contratista velará y será el responsable de que las 
dimensiones y la calidad de la madera a utilizar sean las adecuadas para garantizar la 
resistencia requerida. 
 

3.3.7.1   Medida y pago  
 

La medida se hará por metro cuadrado (m2) y se computarán, para efectos de pago, 
solamente las áreas netas cubiertas por el entibado. En ningún caso se considerará como 
entibado la colocación de marcos espaciados, comúnmente llamado puertas. 
 

3.3.8   Súbbase granular tipo Invitas o equivalente 

 
De acuerdo con el tipo de trabajo, la interventoría podrá ordenar los ensayos necesarios 
(Límites de Atterberg, humedad natural, próctor modificado, equivalente de arena, solidez, 
CBR, índice de aplanamiento, control de espesor, caras fracturadas y otros) para 
determinar su aceptación como material de sub-base. El contratista está en la obligación 
de seleccionar, transportar, almacenar y proteger los materiales aptos para llenos, que se 
obtengan como resultado de las excavaciones, todo lo anterior a su costo y bajo su 
responsabilidad. Estos materiales son propiedad de la entidad contratante y el contratista 
deberá emplearlos, en primer lugar, para las actividades previstas en la obra.  
 
Los agregados para la construcción de la subbase granular deberán satisfacer los 
requisitos indicados en el numeral 300.2 del Artículo 300 del INVIAS para dichos 
materiales. Además, se deberán ajustar a alguna de las franjas granulométricas que se 
indican en la Tabla 320.1. 
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Tabla N°2 Granulometría 

 
 

Una vez aceptado el material por parte de la interventoría, el contratista procederá a 
organizar su trabajo y colocación dentro del espacio requerido, evitando la contaminación 
con materiales extraños o inadecuados. El lleno solo podrá iniciarse cuando la 
Interventoría lo haya autorizado y una vez hayan sido revisadas las tuberías, 
canalizaciones, cimentaciones y demás estructuras a cubrir. Para la primera parte del 
lleno y hasta los 30 cms., por encima de la parte superior de las canalizaciones, tuberías, 
ductos, u otros, deberá escogerse material que no contenga piedras que durante el 
proceso de compactación puedan ejercer esfuerzos puntuales sobre las tuberías o 
estructuras a cubrir. 
 
Una vez que el material extendido de la base granular tenga la humedad apropiada, se 
conformará ajustándose razonablemente a los alineamientos y secciones típicas 
especificadas por el interventor y se compactará con el equipo aprobado por el 
Interventor, hasta alcanzar la densidad seca especificada.  
 
La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y 
avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor de la mitad 
del ancho del compactador. En las zonas peraltadas, la compactación se hará del borde 
inferior al superior.  
 
En la compactación deberá obtenerse una densidad del 95% de la densidad máxima 
obtenida en el ensayo de próctor modificado. La humedad del material será controlada de 
tal manera que permanezca en el rango requerido para obtener la densidad especificada. 
 

3.3.8.1    Medida y Pago 
 

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por metro cúbico (m3) ya 
compactado; el proponente deberá tener en cuenta el coeficiente de compactación al 
hacer el análisis de los materiales. Su precio incluye el pago de ensayos de densidad en 
campo y todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo. 
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3.3.9     Base granular BG-1 tipo Invias o equivalente 

 
De acuerdo con el tipo de trabajo, la interventoría podrá ordenar los ensayos necesarios 
(Límites de Atterberg, humedad natural, próctor modificado, equivalente de arena, solidez, 
CBR, índice de aplanamiento, control de espesor, caras fracturadas y otros) para 
determinar su aceptación como material de base. El contratista está en la obligación de 
seleccionar, transportar, almacenar y proteger los materiales aptos para llenos, que se 
obtengan como resultado de las excavaciones, todo lo anterior a su costo y bajo su 
responsabilidad. Estos materiales son propiedad de la entidad contratante y el contratista 
deberá emplearlos, en primer lugar, para las actividades previstas en la obra.  
 
Los agregados para la construcción de la base granular deberán satisfacer los requisitos 
indicados en el numeral 300.2 del Artículo 300 del INVIAS para dichos materiales. 
Además, se deberán ajustar a alguna de las franjas granulométricas que se indican en la 
Tabla N°3.  
 
 

Tabla N°3 Granulometría 

 
 

Una vez aceptado el material por parte de la interventoría, el contratista procederá a 
organizar su trabajo y colocación dentro del espacio requerido, evitando la contaminación 
con materiales extraños o inadecuados. El lleno solo podrá iniciarse cuando la 
Interventoría lo haya autorizado y una vez hayan sido revisadas las tuberías, 
canalizaciones, cimentaciones y demás estructuras a cubrir. Para la primera parte del 
lleno y hasta los 30 cms., por encima de la parte superior de las canalizaciones, tuberías, 
ductos, u otros, deberá escogerse material que no contenga piedras que durante el 
proceso de compactación puedan ejercer esfuerzos puntuales sobre las tuberías o 
estructuras a cubrir. 

 

Una vez que el material extendido de la base granular tenga la humedad apropiada, se 
conformará ajustándose razonablemente a los alineamientos y secciones típicas del 
proyecto y se compactará con el equipo aprobado por el Interventor, hasta alcanzar la 
densidad seca especificada.  
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La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y 
avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor de la mitad 
del ancho del rodillo compactador. En las zonas peraltadas, la compactación se hará del 
borde inferior al superior.  
 
En la compactación deberá obtenerse una densidad del 98% de la densidad máxima 
obtenida en el ensayo de próctor modificado. La humedad del material será controlada de 
tal manera que permanezca en el rango requerido para obtener la densidad especificada. 
 

3.3.9.1       Medida y Pago 
 

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por metro cúbico (m3) ya 
compactado; el proponente deberá tener en cuenta el coeficiente de compactación al 
hacer el análisis de los materiales. Su precio incluye el pago de ensayos de densidad en 
campo y todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo. 

 

        3.4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

 
Éstos ítems se refieren a las normas generales que regulan la fabricación, manejo, 
transporte, colocación, resistencia, acabados, formaletas, curado, protección, y en general 
todas las relacionadas con los concretos reforzados, simples o ciclópeos que se requieran 
en la ejecución de las obras, se seguirán, además, las recomendaciones del Código 
Colombiano Sismo-resistente NSR-10 y de los decretos que para el efecto estén vigentes 
a la fecha de la licitación.  
 
La descripción de actividades para concretos especificadas a continuación se refiere a los 
siguientes ítems: 
 

3.4.4 (Construcción de concreto para vigas aéreas) 
3.4.5 (Construcción de concreto para vigas de fundación) 
3.4.6 (Construcción de concreto para columnas) 
3.4.7 (Construcción de concreto para losas) 
3.4.20 (Construcción de concreto para pedestales) 
3.4.21 (Estructura de marcos en concreto a la vista) 

 
El concreto estará constituido por una mezcla de cemento Portland, agua, agregados fino 
y grueso, y aditivos en algunos casos que sea requerido por la interventoría.  
 
El cemento Pórtland debe cumplir con las especificaciones de las normas ICONTEC 121 y 
321 y ASTM 150 para cemento tipo I. Se usará de una marca conocida y aprobada en el 
país. El cemento que llegue a la obra será del mismo tipo y marca utilizada para el diseño 
de las mezclas. No se podrá almacenar, cemento en sacos por más de 30 días.  
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No se permitirán vaciados de concreto sin disponer en el sitio de las obras de los 
materiales suficientes en cantidad y calidad aprobadas por el Interventor, o sin que haya 
un programa de suministros adecuado para atender al normal desarrollo del plan general.  
 

AGREGADO GRUESO: El agregado grueso para hormigón será roca triturada, limpia, 
dura, sana y durable, uniforme en calidad y libre de pedazos blandos, quebradizos, 
alargados, laminados, roca desintegrada, material orgánico, cal, arcilla o cualquier otra 
sustancia indeseable. La calidad de material sometido a la prueba de desgaste en la 
máquina de los Ángeles, no debe sobrepasar un desgaste del 40% en peso.  
 
Preferiblemente se deben usar agregados de origen ígneo o metamórfico.  
Los tamaños de los agregados gruesos, podrán variar entre ½” y 1½”. Los agregados no 
pueden presentar planos de exfoliación definidos, y deben provenir de piedras o rocas de 
grano fino. Para muros y losas, con espesor menor de 20 cm, el tamaño máximo será de 
¾”.  
 
AGREGADO FINO: El contratista obtendrá la arena que deberá someter a la aprobación 
del interventor, la aprobación de determinada fuente de suministros no constituye la 
aprobación de todo el material sacado de ella. El contratista será responsable de que la 
calidad de la arena sea uniforme, limpia, densa y libre de lodos y materia orgánica. El 
tamaño debe estar comprendido entre 0.5 y 2 mm muy bien gradada.  
 
El contratista deberá hacer periódicamente los ensayos de las muestras de las arenas, 
para cerciorarse de la bondad de la misma en cuanto al contenido de arcilla y de materia 
orgánica.  
 
AGUA: El agua para las mezclas de concreto, deberá ser limpia y sin ácidos, aceite, 
sales, limos, materiales orgánicos o cualquier sustancia que pueda perjudicar la calidad, 
resistencia o durabilidad del concreto. En caso de agua de calidad dudosa deberá 
someterse a pruebas de laboratorio para permitir su posible utilización.  
 
DOSIFICACION: Las cantidades de cemento, de arena, agregado grueso y agua, que el 
contratista se proponga usar en las mezclas para lograr las resistencias especificadas, 
deberán ser sometidas a la aprobación de la interventoría. El Contratista deberá efectuar 
un diseño de mezclas para los materiales que va a emplear en la ejecución de los 
trabajos. Las resistencias a la comprensión que exigirán a los concretos serán en general 
las siguientes, para 28 días: 
 

CLASE A 3.000 PSI = 210 Kg/cm2  

CLASE B 2.500 PSI = 175 Kg/cm2  

 
CONSISTENCIA Y MANEJABILIDAD: No se permitirá concretos con exceso de agua o si 
en algún momento el concreto tiene consistencia más allá de los límites especificados, 
será rechazado. 
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El contratista deberá tomar un mínimo de 4 cilindros para cada ensayo, por cada 30 m3, 
de cada clase de concreto, cuyas resistencias se obtendrán a los 7, 14, 28 y 100 días.  
 
La toma de muestras por medio de cilindros de concreto se debe realizar como mínimo 1 
vez por día, si la fabricación de concreto es menor que 30 m3, se debe tomar la muestra 
por barcadas dependiendo de la cantidad de concreto a vaciar (Dicha proporción será 
definida por la universidad y autorizada por la interventoría)  

 
MEZCLAS: Solo se mezclará concreto en las cantidades que se requieran para uso 
inmediato y no se aceptará ninguno que haya iniciado fraguado o que se haya mezclado 
con 45 minutos de anterioridad a la colocación. Para la mezcla en sitio el contratista 
proveerá equipo adecuado para pesar los materiales y mezcladoras que garantice una 
distribución uniforme de los materiales, o sea aceptado por el interventor.  
 
El interventor tendrá libre acceso a todos los ensayos; cuando se tomen cilindros de 
prueba, el contratista dará aviso oportuno para que el interventor pueda hacer la 
inspección y control de la toma de cilindros. El concreto se mezclará por tiempo, en 
ningún caso menor a un minuto. Se establecerán controles que aseguren que ningún 
concreto será descargado hasta no cumplir el tiempo especificado de mezcla; al menos ¾ 
del tiempo de mezclado deberá transcurrir desde que la última parte del agua fue añadida 
a la mezcla.  
Cuando se trate de concreto pre mezclado se deberá cumplir con la norma ASTM C94.  
 
TRANSPORTE DEL CONCRETO: El material se llevará de la mezcladora al sitio de 
vaciado en la forma más rápida y práctica posible evitando la segregación.  
 
COLOCACION DEL CONCRETO: Las formaletas serán inspeccionadas por el interventor 
antes de la colocación del concreto. Las dimensiones se revisarán cuidadosamente y 
cualquier pandeo o alabeo deberá corregirse, de igual manera, deberá removerse toda 
clase de suciedades, aserrín, virutas u otros desechos.  
 
El contratista deberá notificar al interventor cuando se esté listo para vaciar el concreto, 
con 24 horas de anticipación con el fin de que se pueda inspeccionar las formaletas y 
refuerzos, Una vez el interventor haya practicado la visita y comprobado que los refuerzos 
están de acuerdo al cálculo estructural además que las formaletas se ajusten a las cargas 
por soportar, impartirá el visto bueno para la fundición.  
 
Deberá emplearse, además, vibradores de concreto con diámetros adecuados para cada 
elemento estructural; éstos se emplearán verticalmente y en periodos cortos con el fin de 
evitar segregación del concreto.  
 
La colocación del concreto debe llevarse a cabo continuamente y debe ser compactada 
alrededor del refuerzo, en las partes estrechas y en las esquinas de muebles y formaletas.  
 
El concreto deberá depositarse tan cerca cómo se pueda del sitio final en la formaleta de 
modo que no haya que transportarlo más de 2m, dentro de la misma. 
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Cuando se coloque concreto sobre una fundación de tierra, está deberá estar 
compactada, limpia y húmeda, pero sin agua estancada en ella o corriendo sobre la 
misma. No podrá colocarse concreto sobre lodo, tierra porosa o seca o rellenos que no 
hayan sido compactados a la densidad requerida por medio de equipos de rodillos o 
métodos manuales. 
 
PROTECCION Y CURADO: Inmediatamente después de colocado el concreto, se 
protegerá toda la superficie de los rayos solares, humedeciéndola constantemente 
durante un tiempo nunca inferior a 10 días. Se cubrirá con agua procurando que sea 
continua y pareja la humedad en toda la superficie para evitar agrietamientos.  
 
El curado se hará cubriendo totalmente las superficies expuestas con mantos 
permanentes saturados o manteniéndolos mojados por un sistema de tuberías perforadas 
de regadores mecánicos u otro método aprobado que mantenga las caras del concreto, 
completamente húmedas, entendiéndose que no se permitirá el humedecimiento 
periódico de las mismas, sino que este debe ser continuo.  
 
El agua que se utilice para el curado, deberá ser limpia y en general debe llevar los 
requisitos especificados para el agua de mezclas. Todo el equipo que se requiera para el 
curado adecuado para el concreto deberá tenerse listo antes iniciar la colocación del 
mismo. 
 
ACABADOS: Las irregularidades en las superficies o caras aparentes del concreto 
podrán dar base al interventor para el rechazo de un trabajo. 
 
FORMALETAS 
 
Para los concretos se utilizarán formaletas de primera calidad que proporcionen una 
superficie lisa y pareja, libre de resaltos, oquedades y abombamientos.  Para tal fin se 
utilizará formaleta metálica o formaleta en madera pulida, que no presente fisuras, grietas 
o asperezas.  Las formaletas para este fin se utilizarán hasta cuando la interventoría 
considere que la misma no cumple con las condiciones para proporcionar un acabado que 
satisfaga las condiciones.  Para este efecto las formaletas de madera, deben estar 
protegidas con pintura especial (pintucoat o similar) y darles un mantenimiento periódico. 
 
Para la elaboración de las formaletas no se aceptarán triplex de espesores menores de 12 
mm., como tampoco se aceptarán ajustes que no garanticen una superficie continua y 
libre de resaltos e irregularidades, entendiéndose que las irregularidades superficiales no 
deben exceder de 0.5 mm.  
 
Los tratamientos previos a cada nuevo uso, con ACPM, parafina y/o similares, son 
convenientes y aceptables, siempre y cuando no manchen la superficie y no alteren las 
resistencias de los concretos o quiten adherencia al refuerzo. 
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El Contratista debe presentar a la interventoría previamente al vaciado del concreto, el 
montaje estructural de la formaletería para su revisión y aprobación. 
 
Todas las superficies interiores estarán limpias y tratadas adecuadamente para obtener 
superficies lisas, compactas, de color y textura normales y uniformes. Salvo que se 
acuerde lo contrario con la interventoría, los elementos en concreto a la vista se vaciarán 
con formaleta metálica. 
 
Para el desencofrado se deberán cumplir todas las disposiciones de la Norma 
Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente. N.S.R-2010. Los tiempos 
normales para desencofrar las estructuras en concreto son los indicados a continuación, 
sin embargo, estos tiempos se podrán reducir cuando el concreto sea mejorado con 
aditivos para acelerar su resistencia.  Esta medida se podrá adoptar previo visto bueno 
del interventor. 
 
Los tiempos mínimos normales previstos para desencofrar las estructuras, son los 
siguientes: 
 

 
Columnas:    12 horas 
Tapas laterales:   12 horas (*) 
Placas aligeradas, andenes:             7 días (*) 
Vigas aéreas:                          7 días (*) 
Escaleras:                                    7 días 

 
(*) Las tapas laterales corresponden a tapas de vigas, columnas y muros salvo que estén 
soportando fondos de losas o vigas. 
 
(*) Más un tiempo prudencial de retaque establecido a criterio de la Interventoría, después 
de conocer los resultados de las reuniones previas con el asesor especializado en 
concretos y con el calculista. 
 
Se puede desencofrar solo cuando el concreto haya endurecido lo suficiente y sea capaz 
de mantenerse en su posición sin sufrir deformaciones.  Las columnas deben permanecer 
encofrado por lo menos 12 horas a menos que un análisis detallado indique algo 
diferente. Las losas deben permanecer encofradas hasta que el concreto haya adquirido 
una resistencia de un 70% de la especificada en el diseño (normalmente unos 7 días), a 
menos que un análisis más detallado indique algo diferente. 
 
El proceso de desencofrado y los medios utilizados no pueden afectar el elemento ni la 
formaleta. 
 

3.4.4.1 (3.4.5.1, 3.4.6.1,3. 4.7.1, 3.4.20.1 y 3.4.21.1)      Medida y Pago:  

 
El pago correspondiente a los concretos se hará con base en los volúmenes de obra 
determinados de acuerdo con lo anteriormente especificado, en las unidades establecidas 



 
 

Vicerrectoría Administrativa 
 

en cada ítem del presupuesto y con precios unitarios establecidos por el contratista en su 
propuesta para las diferentes estructuras y clases de concreto estipulado en el formulario 
de precios.  
 
El precio unitario que se establezca para los diferentes concretos deberá incluir los costos 
directos tales como: equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y demás costos 
necesarios para suministrar, transportar, mezclar, vaciar y curar el concreto de acuerdo 
con éstas especificaciones, así como todos los costos indirectos.  
 
También incluirá los gastos de suministro, colocación y retiro de formaletas y obra falsa 
necesaria, juntas de construcción, acabados, pruebas de laboratorio y demás costos 
necesarios para completar las obras de concreto en todos sus detalles, como se indica en 
los planos o lo indique el interventor. 
 
 
3.4.1 Construcción de andén en concreto de 21 Mpa, empleando juntas de 
construcción   
 
Para la construcción de juntas de construcción, se debe cumplir con la Norma Colombiana 
de Diseño y Construcción Sismo Resistente N.S.R.-210.   
 
En términos generales, el espaciamiento de las juntas de contracción en las placas de 
andenes depende del espesor de la losa.  
 
La separación de las juntas debe ser en metros, de 24 a 36 veces el espesor de la losa en 
cm. 
 
Los tableros deben ser aproximadamente cuadrados, pues los tableros con relaciones 
largo ancho excesivas (mayores de 1.5 a 1), tienden a afectarse en la zona media. 
 
Todas las juntas de contracción deben ser continuas, no escalonadas ni alternadas. 
 
La junta debe profundizarse como mínimo a un cuarto del espesor de la losa, pero no 
menor de una pulgada (25mm). Para efectos de cálculo el presupuesto se realizó 
considerando una placa con espesor de 13cm, es decir con una profundidad de junta de 
35mm. 
 
El corte se debe hacer lo más pronto posible, después de que el concreto haya 
endurecido lo suficiente como para evitar que los agregados sean arrancados por la sierra 
y los bordes no se desportillen, pero antes de que se presenten grietas (Usualmente entre 
4 y 12 horas después del fraguado final) 
 
La construcción de andenes sobre terreo natural, contempla la construcción de concreto 
de 21 MPa con espesor entre 10 y 15cm, llave de confinamiento, entresuelo con espesor 
de 20cm (sub-base granular) y la colocación de malla electrosoldada D-84.  
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3.4.1.1   Medida y Pago:  

 
El pago correspondiente a los concretos se hará por metro cuadrado (m2) de acuerdo con 
lo anteriormente especificado, en las unidades establecidas en cada ítem del presupuesto 
y con precios unitarios establecidos por el contratista en su propuesta.  
 
El precio unitario deberá incluir los costos directos tales como: equipos, herramientas, 
materiales, mano de obra, y demás costos necesarios para suministrar, transportar, 
mezclar, vaciar y curar el concreto de acuerdo con éstas especificaciones, así como todos 
los costos indirectos.  
 
También incluirá los gastos de suministro, colocación y retiro de formaletas y obra falsa 
necesaria, juntas de construcción, acabados, pruebas de laboratorio y demás costos 
necesarios para completar las obras de concreto en todos sus detalles, como se indica en 
los planos o lo indique el interventor. 

Imagen N°2 Sección transversal de Andenes 
 

 
 
 
 
3.4.2 y 3.4.3 Construcción Cunetas en "V" o en "U" 
 
Las actividades de los ítem 3.4.2 y 3.4.3 incluyen la construcción de cunetas en V o en U 
con desarrollos de 30 y 50cm, espesores entre 10cm y 30cm. Ésta actividad incluye la 
demarcación, cortes con pulidora, formaleta, concreto, entresuelo, acero de refuerzo, 
mano de obra, suministro de materiales, transporte interno y externo y todos los demás 
elementos necesarios para el desarrollo de la actividad. 
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3.4.2.1 y 3.4.3.1 Medida y Pago 

 
El pago correspondiente a los concretos se hará por metro lineal (m) de acuerdo con lo 
anteriormente especificado, en las unidades establecidas en cada ítem del presupuesto y 
con precios unitarios establecidos por el contratista en su propuesta.  
 
El precio unitario deberá incluir los costos directos tales como: equipos, herramientas, 
materiales, mano de obra, demarcación, coretes con pulidora, entresuelo, acero de 
refuerzo y demás costos necesarios para suministrar, transportar, mezclar, vaciar y curar 
el concreto de acuerdo con éstas especificaciones, así como todos los costos indirectos.  
 
También incluirá los gastos de suministro, colocación y retiro de formaletas y obra falsa 
necesaria, acabados, pruebas de laboratorio y demás costos necesarios para completar 
las obras de concreto en todos sus detalles, como se indica en los planos o lo indique el 
interventor. 
 
3.4.8 Construcción de pasamanos prefabricados en concreto 21 MPa, 
 
Ésta actividad consiste en el suministro y mano de obra para la construcción de 
pasamanos en concreto de 21 MPa. Estos pasamanos se pagarán por unidad, 
comprendida por dos columnetas, la tapa intermedia y el lagrimal en concreto a dos 
aguas. Como el representado en la fotografía N°1. 
 
 

Fotografía N° 1  Pasamanos en concreto 
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3.4.8.1 Medida y Pago 
 
Los costos incluyen: suministro, mano de obra, fraguado, superformaleta, chaflanes, tapas 
intermedias, columnetas, tapas de losa, lagrimales, elementos de trabajo en alturas, 
herramienta, transporte interno y externo, herramienta, equipo y todo lo necesario para su 
normal funcionamiento. El pago de ésta actividad se hará por metro lineal (m) integrando 
todos los elementos que lo constituyen e incluye todos los costos directos e indirectos 
derivados del contrato. 
 
 
3.4.9   Construcción de peldaños prefabricados en concreto 
 
Ésta actividad contempla la construcción de peldaños (huellas) prefabricados en concreto 
de 21 MPa. 
 
Los anclajes se arán de acuerdo a las especificaciones citadas en el ítem respectivo 
“Anclaje químico con resina epóxica” 
 
El acabado de la superficie debe incluir las dilataciones existentes, dilataciones de los 
planos o requeridas por la interventoría, los tamaños se deben construir según sea el 
caso y de acuerdo a las escalas a intervenir. Los filetes, chaflanes, ranuras y acabados 
superficiales deben coincidir con el lote de escalas a intervenir. 
 

Fotografía N° 2  Peldaños 
 

   
 

3.4.9.1   Medida y Pago 

 
El pago de ésta actividad se hará por metro cuadrado (m2) e incluye todos los costos 
directos e indirectos derivados del contrato. 
 
Los costos incluyen: suministro, mano de obra, demolición, fraguado, superformaleta, 
dilataciones, chaflanes, ranuras, acabado superficial, transporte interno y externo, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su normal funcionamiento. 
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3.4.10   Faja en piedra anclada  
 
Ésta actividad contempla la reparación o construcción de una faja en piedra con un ancho 
de 40cm. La piedra colocada debe ser canto rodado con dimensiones entre 2” y 4” y debe 
tener la tonalidad mostrada en la fotografía. 
 
La piedra de canto rodado no puede estar oxidada, manchada, resquebrajada o 
desportillada. La textura, porosidad, acabado y forma de la piedra debe ser similar a la 
que se muestra en la fotografía. 
 
El mortero de pega empleado debe tener una resistencia de f´c=210 kg/cm2, se debe 
aplicar sobre toda la superficie de tal forma que la cara con la cual se fija la piedra quede 
cubierta y sin lugar a desprendimientos. 
 
Se deben usar los hilos y pendientes indicadas por el interventor o en su defecto dar 
continuidad a las líneas y pendientes que muestra el acabado existente en caso de 
reparación. 
 
Ésta actividad contempla demarcación, cortes con pulidora, fraguado, selección de la 
piedra y todas las demás actividades necesarias para desarrollar la actividad de forma 
correcta. 
 

3.4.10.1   Medida y Pago 

 
El pago de ésta actividad se hará por metro lineal (m) e incluye todos los costos directos e 
indirectos derivados del contrato. 
 
Los costos incluyen: suministro, mano de obra, fraguado, transporte interno y externo, 
demarcación, cortes con pulidora, herramienta, equipo y todo lo necesario para su normal 
funcionamiento. 
 
3.4.11   Faja en grano lavado N°1 y N°2  
 
Ésta actividad contempla la reparación o construcción de una faja en granito lavado N°1 y 
N°2 con un ancho de 40cm.  
 
Se deben usar los hilos y pendientes indicadas por el interventor o en su defecto dar 
continuidad a las líneas y pendientes que muestra el acabado existente en caso de 
reparación. 
 
El mortero de pega empleado debe tener una resistencia de f´c=210 kg/cm2, se debe 
aplicar sobre toda la superficie de tal forma que la cara con la cual se fija el granito quede 
cubierto y sin lugar a desprendimientos. 
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Fotografía N° 4  Granito N°1 y N°2 
 

 
 

 
Ésta actividad contempla demarcación, cortes con pulidora, fraguado, selección de la 
piedra y todas las demás actividades necesarias para desarrollar la actividad de forma 
correcta. 
 

3.4.11.1 Medida y Pago 

 
El pago de ésta actividad se hará por metro lineal (m) e incluye todos los costos directos e 
indirectos derivados del contrato. 
 
Los costos incluyen: suministro, mano de obra, fraguado, transporte interno y externo, 
demarcación, cortes con pulidora, herramienta, equipo y todo lo necesario para su normal 
funcionamiento. 
 
 
3.4.12   Construcción de Rampa en Concreto sobre terreno natural  
  
La construcción de rampas sobre terreo natural, contempla la construcción de concreto de 
21 Mpa con espesor de 8cm, entresuelo con espesor de 20cm (15cm en piedra y 5cm en 
arenilla) y la colocación de malla electrosoldada D-106.   
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Imagen N°3 Sección transversal, rampa sobre terreno natural 

 
 

La pendiente de las rampas será de 8%, el ancho mínimo será de 1,20m y la longitud por 
tramo no será mayor a 6,00m de largo. Cuando la longitud requerida sobrepase los 6,00m 
de largo, se considerarán descansos de 1,50m tal como se muestra en la siguiente 
imagen:  
 
 
 
 

Imagen N°4 Rampa de discapacitados 
 

 
 
El concreto debe tener un acabado rugoso, de tal forma que se genere una superficie de 
adherencia con las llantas de las personas con discapacidad. Las llaves en concreto 
deben construirse como mínimo cada 2,40m y con el objetivo de evitar deslizamientos se 
debe construir una llave al inicio de la rampa.  
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Las llaves en concreto deben tener un ancho de 0,15m y una altura de 0,15m+espesor de 
la placa. 
 
 
3.4.12.1 Medida y Pago 
 
El pago de ésta actividad se hará por metro cuadrado (m2) e incluye todos los costos 
directos e indirectos derivados del contrato.  
  
Los costos incluyen: suministro, mano de obra, demarcación, cortes con pulidora, 
concreto de 21 MPa, fraguado, curado, superformaleta, chaflanes, llaves en concreto, 
pruebas de laboratorio (cilindros de concreto), entresuelo en piedra y arenilla, 
herramienta, transporte interno y externo, herramienta, equipo y todo lo necesario para su 
normal funcionamiento.  
  
La colocación y compactación de entresuelo que sobrepase los 5cm de espesor, 
construcción de vigas de fundación, vigas aéreas y mampostería serán pagados en el 
ítem respectivo 
 
 
3.4.13   Construcción de escaleras en Concreto sobre terreno natural 
 
La escalera se cimentará sobre el terreno natural, previamente perfilado en forma 
escalonada.  
 
Posteriormente se extenderá un recebo tipo subbase de 0,40 m. de espesor, compactado 
al 95% de la densidad del Proctor modificado. 
Sobre el recebo perfilado, se vaciará una losa de concreto de 21 MPa (3000 psi), de 0,10 
m. de espesor, reforzada con una malla electro soldada para la retracción del fraguado y 
temperatura, utilizando como mínimo malla del tipo D-84. 
Las vigas gualderas, descansos huellas y contrahuellas, para acabado a la vista, fundidas 
según indicaciones de los planos estructurales y los planos arquitectónicos; Se 
replantearán, balancearán y compensarán de acuerdo con los planos específicos de 
detalle y los acabados previstos mediante formaleta en tablero liso tipo aglomerado 
Tablemac Super T, con bordes chaflanados. 
 
 

3.4.13.1 Medida y Pago 
 
Se medirá por metro cuadrado (m2). El precio incluye todos los ítems anteriormente 
descritos en el alcance, suministro, transporte de materiales, mano de obra, excavación y 
llenos de recebo, concreto y todas las labores exigidas por la Interventoría que a su 
criterio sean necesarios para la construcción correcta de esta actividad. 
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3.4.14 Construcción de pilotes pre excavados en concreto de 21 Mpa. 
 
Los pilotes se construirán con diámetro de 0.30 m y con la profundidad establecida en los 
diseños y se vaciarán en concreto de 21 Mpa. una vez sean revisados por la interventoría  
 
El acero de refuerzo se pagará en el ítem respectivo. 
 

3.4.14.1 Medida y Pago 
 
Se medirá por metro lineal (m) e incluye mano de obra, concreto, pruebas de laboratorio 
(cilindros de concreto), transporte horizontal, transporte vertical, herramienta, equipo y 
todos los demás elementos necesarios para su normal funcionamiento. El acero de 
refuerzo se paga en el ítem respectivo.  
. 
 
3.4.15   Rejillas en Concreto para cárcamos 
 
Construcción de rejillas en concreto para cárcamo con medidas 0.45*0.45m o 0,50 *0,50m 
espesor de 0.08m. El concreto debe tener una resistencia de 21 MPa, acero de refuerzo 
de fy=420mpa y el suministro e instalación incluye formaleta, acero de refuerzo, fraguado 
y todo lo necesario para su normal funcionamiento. 
 

Fotografía N° 5 Rejilla de cárcamo en concreto 
 

 
 

3.4.15.1 Medida y Pago 

 
El pago de ésta actividad se hará por unidad (Un) e incluye: Suministro, mano de obra, 
acero de refuerzo, concreto, chaflanes, coretes con pulidora, formaleta, curado y todos los 
costos directos e indirectos derivados del contrato. 

 

 

3.4.16 Lavada e hidrofugada en losas y pisos en gres 
 
Para retirar las manchas y eflorescencias causadas por las sales de calcio o por las 
humedades, se debe emplear ácido nítrico e hidrosolve o equivalente en una proporción 
1:1:5. éstos se aplicarán con cepillos de cerda suave para no rallar el material. 
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Se debe hacer una muestra inicial de lavado considerando un área de tratamiento de 1m2. 
Si se evidencia que alguno de los productos empleados para la limpieza, daña los 
materiales y construcciones existentes, se debe parar el proceso y dar aviso a la 
interventoría con el objetivo de reevaluar el proceso y buscar soluciones para el desarrollo 
de la actividad. 

 

3.4.16.1 Medida y Pago: 

 
La lavada e hidrofugada se pagará por metro cuadrado (m2) y su precio incluirá el 
suministro de mano de obra, materiales, equipo, herramientas y en general, Incluye 
costos directos e indirectos y todo lo que el Contratista tenga que hacer para la correcta 
ejecución de la actividad.  
 

3.4.17 Concreto con resistencia de 21 MPa para construir tapas de cajas eléctricas 

y/o tapas de cajas de paso de cualquier espesor 
 
Ésta actividad se refiere a la construcción de concreto para tapas de cajas eléctricas y/o 
cajas de paso de cualquier espesor de acuerdo a las normas establecidas por EPM según 
sea el caso. 
 
La resistencia mínima de las tapas de las cajas debe ser de 21 MPa. La actividad 
comprende la construcción de juntas, dilataciones, chaflanes y acabado existente en la 
zona a reparar o indicado en los planos o por la Interventoría. 

 

3.4.17.1 Medida y Pago: 

 
Éste ítem se pagará por unidad (m2) y su precio incluirá el suministro, mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas y en general Incluye costos directos e indirectos y todo 
lo que el Contratista tenga que hacer para la correcta ejecución de la actividad.  
 
 

3.4.18 Concreto con resistencia de 21 MPa para construir cajas eléctricas y/o 

cajas de paso de cualquier espesor 
 
Ésta actividad se refiere a la construcción de concreto para tapas de cajas eléctricas y/o 
cajas de paso de cualquier espesor de acuerdo a las normas establecidas por EPM según 
sea el caso. 
 
La resistencia mínima del concreto para las tapas de las cajas debe ser de 21 MPa. La 
actividad comprende la construcción de juntas, dilataciones, chaflanes y acabado 
existente en la zona a reparar o indicado en los planos o por la Interventoría (Concreto 
pulido, escobeado, ranurado, rústico, etc). 
 
 
 

 



 
 

Vicerrectoría Administrativa 
 

3.4.18.1 Medida y Pago: 

 
Éste ítem se pagará por metro cubico (m3) y su precio incluirá el suministro, mano de 
obra, materiales, equipo, herramientas y en general Incluye costos directos e indirectos y 
todo lo que el Contratista tenga que hacer para la correcta ejecución de la actividad.  
 
 

3.4.19 Concreto de 21 MPa para construcción de cárcamo con espesor de 

paredes e=10cm, profundidad hasta 50cm. 
 
Ésta actividad se refiere a la construcción de concreto con resistencia de 21 MPa para 
cárcamos con espesor de paredes de 10cm y profundidad hasta 50cm. Los anclajes y 
acero de refuerzo se pagarán en su ítem respectivo. 
 
La actividad incluye la construcción de juntas, dilataciones, chaflanes, formaleta, curado, 
demarcación, cortes con pulidora y demás elementos necesarios para su correcta 
construcción. 

 

3.4.19.1 Medida y Pago: 

 
Éste ítem se pagará por metro cúbico (m3) y su precio incluirá el suministro, mano de 
obra, materiales, equipo, herramientas y en general Incluye costos directos e indirectos y 
todo lo que el Contratista tenga que hacer para la correcta ejecución de la actividad.  
 
       
 

3.5 ACERO DE REFUERZO:  

 
La descripción de actividades para acero de refuerzo especificadas a continuación se 
refiere a los siguientes ítems: 
 

3.5.1 Acero de refuerzo fy = 420 Mpa 

 

Este ítem se refiere al suministro, transporte, corte, doblaje, figuración, y colocación de 
barras de acero para el refuerzo de estructuras y demás obras que requieran de este 
elemento, de conformidad con los diseños, detalles mostrados en los planos en cada 
caso, o requerimientos del interventor. 
 
Las varillas de refuerzo serán suministradas por el contratista de acuerdo a las 
especificaciones descritas en los planos o indicaciones del interventor, este refuerzo debe 
estar libre de defectos, dobladuras y curvas que no puedan ser enderezadas, se utilizarán 
barras redondas corrugadas con esfuerzo de cedencia 4.200 kg/cm2 grado 60.  
 
Corte del acero de refuerzo: El contratista preparará y someterá a aprobación de 
interventoría los despieces necesarios con una anticipación no menor de 15 días, antes 
de ordenar el corte y doblado de las barras. 
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Colocación del acero de refuerzo: Las barras del refuerzo se doblarán en frío. No 
podrán doblarse en obra barras que estén parcialmente embebidas en el concreto, salvo 
cuando así se indique por el interventor. Todo acero de refuerzo se colocará en la 
posición exacta mostrada en los planos y deberá asegurarse firmemente, en forma 
aprobada por el interventor. Para el amarre de las varillas se utilizará alambre, no se 
permite el uso de soldadura. La distancia del acero a las formaletas se mantendrá por 
medio de bloques (panelas) de mortero prefabricado. En ningún caso se permitirá el uso 
de piedras o bloques de madera para mantener el refuerzo en su lugar.  
 
La separación mínima recomendable para varillas redondas, así como el recubrimiento 
del concreto, deberá ajustarse a lo dispuesto por la NSR-10. Las varillas de refuerzo, 
antes de su colocación en la obra e inmediatamente antes de la colocación del concreto, 
serán revisadas cuidadosamente y estarán libres de óxido, tierra, escamas, aceites, 
pinturas, grasas y de cualquier otra sustancia extraña que pueda disminuir su adherencia 
con el concreto. 
 
 

Tabla N°4 Separación mínima entre barras de acero de refuerzo 
 

 
 
Ganchos, doblajes y empalmes en las barras: Tanto los ganchos, doblajes y los 
empalmes en barras deberán cumplir con la NSR-10.  
 
El contratista no podrá modificar los diámetros y espaciamientos de los refuerzos, ni los 
doblajes indicados sin autorización del interventor.  
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Los empalmes de las barras serán autorizados por el interventor. Los empalmes en las 
barras adyacentes se localizarán de tal manera que queden tan distantes entre sí como 
sea posible, y cuidando que no estén en zona de máxima solicitación, los traslapos de 
refuerzo en vigas, losas y muros, se alternarán al lado y lado de la sección, cualquier 
variación al comentario anterior deberá ser aprobado por el interventor, siguiendo las 
recomendaciones estipuladas en la NSR-10.  
 

Tabla N° 5 Ganchos estándar a 90° en cm NSR – 10 
 

 
 

Tabla N° 6 Ganchos estándar a 180° en cm NSR - 10 
 

 
 
La longitud de los empalmes al traslapo, los radios de doblaje y las dimensiones de los 
ganchos de anclaje, cumplirán lo especificado al respecto en el código ACI-318-08 y en la 
NSR-10. 
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3.5.1.1 Medida y pago:  
 

Los aceros de refuerzo se medirán y pagarán por kilogramo (Kg), el costo incluye el corte, 
figurado y colocación del acero de refuerzo, así como todos los costos directos e 
indirectos necesarios para una correcta ejecución. 
 
El pago del acero de refuerzo se hará de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Tabla N°7   Reglamento NSR-10 en la cual se establece nomenclatura, dimensiones y 
peso de las barras de acero de refuerzo. 

 
 

3.5.2 Mallas electrosoldadas 
 
3.5.2 (Malla electrosoldada tipo D 106) 
3.5.3 (Malla electrosoldada tipo D 50) 
3.5.4 (Malla electrosoldada tipo D 84 
 

3.5.2.1 Medida y pago:  
 

La malla de refuerzo electrosoldada se medirán y pagarán por metro cuadrado (m2), el 
costo incluye el corte, figurado y colocación del acero de refuerzo, así como todos los 
costos directos e indirectos necesarios para una correcta ejecución. 
 
El precio unitario que se establezca para los diferentes aceros deberá incluir los costos 
directos tales como: equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y demás costos 
necesarios para suministrar, transportar y figurar el acero de acuerdo con éstas 
especificaciones, así como todos los costos indirectos.  
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3.5.5 Anclaje químico con resina epóxica 
 

El anclaje químico o resina epóxica utilizada, debe ser apta para ser empleada en trabajos 
de rehabilitación, mejoras estructurales, trabajos de reparación de concretos, trabajos de 
conexión y continuidad de aceros de refuerzo, fijaciones estructurales, y en cerramientos 
o aperturas de huecos. 
 
El producto debe tener excelente resistencia al desgaste, a la humedad, debe cumplir 
requisitos de ASTM C881-90, Tipo IV, grado 2 y 3, clase A, B y C, y requisitos de 
AASHTO especificación M235, Tipo IV, grado 3, clase A,B,C 
 
Las propiedades mínimas que debe cumplir el anclaje químico se muestran a 
continuación: 
 

Tabla N°8  Tomado de Manual Técnico de Anclajes Hilti 
 

 
 
Los diámetros de las brocas a utilizar, de acuerdo al diámetro de la barra de acero 
corrugada y a la longitud de empotramiento se describen en la siguiente tabla: 
 

*La tabla fue desarrollada utilizando los parámetros y las variables del diseño de 
resistencia de y las ecuaciones dentro del ACI 318-11 Apéndice D 
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Tabla N°9  tomado de Manual Técnico de Anclajes Hilti 
 

 
 
Si el contratista emplea cantidades de resina epóxica diferentes a las recomendadas en 
las presentes especificaciones, brocas y longitudes de empotramientos diferentes debe 
presentar la justificación respectiva justificada en la normatividad NSR -10, ASTM y 
AASHTO, ensayos de calidad y firmas del diseñador estructural responsable de que se 
cumplan los parámetros mínimos de resistencia estructural.  
 
La superficie u orificio donde se aplicará la resina epóxica debe estar libre de polvo, grasa 
o mugre. Las perforaciones pueden hacerse en seco o en húmedo con la utilización de 
taladros de rotación o de percusión, siguiendo las especificaciones y recomendaciones 
del fabricante del epóxico. 
 
El personal que realizará la actividad, debe tener los elementos de protección personal 
apropiados: Gafas, tapa oídos y guantes. 
 

3.5.5.1 Medida y Pago 

 
La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por unidad (Un)  
 
Los costos incluyen perforación, resina epóxica, limpieza de la superficie u orificio, 
transporte interno y externo y costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del 
trabajo. 
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3.5.6 RECUBRIMIENTO DE ACERO DE REFUERZO CON SIKATOP, con espesor 
entre 1,0cm y 1.5 cm. 
 
Ésta actividad comprende la reparación de estructuras de concreto empleando mortero 
cementoso de reparación, modificado con polímeros de consistencia pastosa, con altas 
resistencias mecánicas y de gran adherencia. 
 
Sikatop o equivalente será empleado como mortero de reparación o nivelación en 
estructuras de concreto tales como: vigas, columnas, postes, pilontes, muros de concreto, 
tuberías etc. 
 
El mortero de reparación a emplear para ésta actividad debe cumplir con las siguientes 
propiedades como mínimo: 
 

 
 

3.5.6.1 Medida y Pago 

 
La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por metro cuadrado (m2)  
 
Los costos incluyen: limpieza de la superficie, suministro de los materiales, mano de obra, 
herramienta y equipo, transporte interno y externo y costos directos e indirectos 
necesarios para la ejecución del trabajo. 
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3.6   MAMPOSTERÍA 

 

3.6.1 Chapas de ladrillo 
 

La presente actividad corresponde al suministro e instalación de chapas de ladrillo con 
medidas de 0.10*0.40m.  
 
 
 
 

Fotografía N°7 Chapas de ladrillo 
 

 
 
Las chapas en ladrillo deberán estar libres de terrones, hendiduras, grietas, 
resquebrajaduras, de color uniforme y con sus estrías nítidas; deberán ser escogidas 
previamente las más homogéneas en colores, dimensiones, aristas y estrías. 
 
El muro que se debe enchapar se mojará previamente hasta la saturación. 
 
En su construcción, se utilizarán materiales de la mejor calidad y sus muestras y fuentes 
de abastecimiento serán sometidas previamente a la aprobación del Interventor. Las 
chapas en ladrillo deberán ser sólidas, bien cocidas, de forma y dimensiones regulares y 
de textura compacta. 
 

 

3.6.1.1 Medida y Pago 

 
La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por metro cuadrado (m2) Su 
precio incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del 
trabajo. 
 

3.6.2, 3.6.3 y 3.6.4 Mampostería revitada ambas caras y bloques de concreto con 

resistencias de 13Mpa 
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En su construcción, se utilizarán materiales de la mejor calidad y sus muestras y fuentes 
de abastecimiento serán sometidas previamente a la aprobación del Interventor. Los 
ladrillos de las dimensiones indicadas en los planos o por e interventor, deberán ser 
sólidos, bien cocidos, de forma y dimensiones regulares, textura compacta. Exentos de 
terrones, hendiduras, grietas, resquebrajaduras, de color uniforme y con sus estrías 
nítidas; deberán ser escogidos previamente los más homogéneos en colores, 
dimensiones, aristas y estrías. 
 

 
 
Los muros se ejecutarán de acuerdo con los diseños, secciones, longitudes y espesores 
mostrados en los planos o con las instrucciones u órdenes del Interventor. Antes de iniciar 
su construcción se harán los trazos iniciales teniendo especial cuidado en demarcar los 
vanos para puertas y ventanas y considerando además detalles como revoques, rejas u 
otras. Las hiladas se pegarán niveladas con espesores de mezcla uniforme y resanada 
antes de fraguar la mezcla, cuidándose en enrasar con hilada completa cuando se trata 
de muros interiores entre dos losas. Todos los ladrillos se humedecerán hasta la 
saturación antes de su colocación, reservando los que absorban mucha agua para 
interiores. 
 
La cara más importante en todo muro será aquélla por la cual se coloquen, aplomen, hilen 
o nivelen las piezas (ladrillo o bloque) utilizando pegas de mortero horizontales y 
verticales uniformes; de un espesor aproximado de 1,5 centímetros. 
 
Las canchas para las instalaciones eléctricas, sanitarias, aire acondicionado u otras, solo 
podrán ejecutarse tres (3) días después de terminados los muros. 
 
El mortero de pega deberá prepararse inmediatamente antes de su uso, dosificando el 
agua para que la mezcla sea homogénea y manejable.  
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La mezcla debe tener excelente adherencia, durabilidad, resistencia a la compresión, bajo 
encogimiento, uniformidad de color y trabajabilidad; siendo preferible el uso de 
mezcladora mecánica. 
 
El mortero deberá cubrir las uniones horizontales y verticales y será de espesor uniforme 
de un (1) cm. El mortero sobrante deberá retirarse con el palustre en el momento de 
terminar la colocación de cada bloque, a fin de mantener una superficie limpia y resanada. 
El espesor de la pega debe ser entre 8 y 15 mm. Y su acabado deberá quedar sin 
irregularidades, desalineamientos ni desplomes. 

 

3.6.2.1, 3.6.3.1 y 3.6.4.1Medida y Pago 

 
La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por metro cuadrado (m2).  Su 
precio incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del 
trabajo. 
 
Estos ítems consideran la construcción de muros en mampostería acostada, tal como lo 

muestra la fotografía y su medición se hará en proyección vertical por m2. 

 
3.6.5 Muro Sobre cimiento en bloque 15 x 20 x 40 
 
Este ítem se refiere a la colocación de hiladas de bloques o ladrillos que se colocan entre 
la viga de cimentación y el nivel del piso para transmitir a éstos las cargas debidas al peso 
propio de la estructura y las sobrecargas que se presentan, preservando la erosión 
producida por agentes externos como la lluvia; por lo que estos deben ser impermeables 
para evitar la entrada de la humedad a los muros y pisos de la edificación. 
 

3.6.5.1Medida y Pago  

 
La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por metro lineal (m). Su precio 
incluye bloques, mano de obra mortero de pega, llenado de celda. El acero se pagará por 
su respectivo ítem. 

 

3.6.6 Lavada e hidrofugada en mampostería  

 
Para retirar las manchas y eflorescencias causadas por las sales de calcio o por las 
humedades, se debe emplear ácido nítrico e hidrosolve o equivalente en una proporción 
1:1:5. éstos se aplicarán con cepillos de cerda suave para no rallar el material. 
 
Se debe hacer una muestra inicial de lavado considerando un área de tratamiento de 1m2. 
Si se evidencia que alguno de los productos empleados para la limpieza, daña los 
materiales y construcciones existentes, se debe parar el proceso y dar aviso a la 
interventoría con el objetivo de reevaluar el proceso y buscar soluciones para el desarrollo 
de la actividad. 
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3.6.6.1 Medida y Pago: 

 
La lavada e hidrofugada se pagará por metro cuadrado (m2) y su precio incluirá el 
suministro de mano de obra, materiales, equipo, herramientas y en general, Incluye 
costos directos e indirectos y todo lo que el Contratista tenga que hacer para la correcta 
ejecución de la actividad.  
 

3.7 REVOQUES Y FORROS:  
  

3.7.1 Impermeabilización de muros 
 
Antes de aplicar el producto de impermeabilización, se debe preparar la superficie de tal 
forma que ésta quede sana, limpia, seca y libre de partes sueltas, lechada de cementos, 
grasas y otras sustancias extrañas. 
 
Para superficies enterradas, se debe aplicar dos manos del producto impermeabilizante, 
Igol denso o equivalente. 
 
La aplicación del producto se debe hacer con llana metálica o brocha. 
 

3.7.1.1 Medida y Pago 

 
El pago de ésta actividad se hará por metro cuadrado (m2) e incluye todos los costos 
directos e indirectos derivados del contrato. 
 
Los costos incluyen: suministro, mano de obra, transporte interno y externo, herramienta, 
equipo y todo lo necesario para su normal funcionamiento. 
 

3.7.2 Revoque 1:4 
 
Los revoques se aplicarán en las superficies de los muros de mampostería, en los sitios 
indicados en los planos o señalados por el interventor.  
 
El espesor del revoque será de un 1,0 centímetro como mínimo sobre las partes más 
salientes del muro. La relación de mezcla del mortero será de 1:4  y la arena tendrá las 
mismas características de la usada para los morteros, pero deberá pasar toda la malla 
No. 16. 
 
Para realizar un correcto proceso constructivo, se debe picar o abusardar el muro, esto 
con el fin de generar una buena adherencia entre el revoque y el muro existente, posterior 
a esto se debe realizar un champeado del revoque para que se adhiera bien con la malla, 
el acabado final, se debe hacer con codal, y el curado del revoque se debe mantener 
hidratado, para que no se presenten fisuras por retracción del mortero. 
 
Antes de aplicar los revoques deberán humedecerse todas las superficies hasta la 
saturación, durante un período prolongado de tiempo y se fijarán las bases que servirán 
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de guía, a fin de obtener un acabado terso y plano, aplomado en los muros y libre de 
imperfecciones. El acabado del revoque debe ser con base en regla y llana de madera o 
metal. 

 

3.7.2.1 Medida y Pago: 

 
Los revoques se medirán y pagarán por metro cuadrado (m2) y su precio incluirá el 
suministro de mano de obra, materiales, equipo, herramientas y en general, todo lo que el 
Contratista tenga que hacer para la correcta ejecución de la obra. 
 
El precio por metro cuadrado (m2) incluye también el de suministro y colocación de 
esquineros, malla, alambre, mortero, construcción de las ranuras, dilataciones, y filetes, 
es decir que no habrá pagos especiales por estos trabajos y además, al medir se 
descontarán los vanos de puertas y ventanas. 
 
Este precio incluye la picada o abusardada de los muros, el suministro, mano de obra, 
transportes internos y externos, transportes horizontales y verticales e instalación del 
mortero 1:4, para revoque y todos los costos directos e indirectos necesarios para 
desarrollar la actividad. 
 
3.7.3 Colocación enchape en piedra maní 
 
Ésta actividad contempla la reparación del revoque en piedra. La piedra colocada debe 
ser Piedra Maní y debe tener la tonalidad mostrada en la fotografía. 
 

Fotografía N°8 Piedra Maní 
 

 
 
La piedra no puede estar oxidada, manchada, resquebrajada o desportillada. La textura, 
porosidad, acabado y forma de la piedra debe ser similar a la que se muestra en la 
fotografía. 
 
El mortero de pega empleado debe tener una resistencia de f´c=210 kg/cm2, se debe 
aplicar sobre toda la superficie de tal forma que la cara con la cual se fija la piedra quede 
cubierta y sin lugar a desprendimientos. 
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Se deben usar los hilos, pendientes y plomada indicadas por el interventor o en su defecto 
dar continuidad a las líneas, pendientes y plomos que muestra el acabado existente en 
caso de reparación. 
 
Se debe presentar una muestra de la piedra a la interventoría, con el objetivo de autorizar 
la ejecución de la actividad. 
 

3.7.3.1 Medida y Pago 

 
El pago de ésta actividad se hará por metro cuadrado (m2) e incluye todos los costos 
directos e indirectos derivados del contrato. 
 
Los costos incluyen: suministro, mano de obra, transporte interno y externo, herramienta, 
equipo y todo lo necesario para su normal funcionamiento. 

 

3.7.4, 3.75 y 3.7.6 Enchape en baldosa, cerámica o porcelanato 

 
La descripción de las actividades especificadas a continuación se refiere a los siguientes 
ítems: 
 

3.7.4 (Enchape en baldosa) 
3.7.5 (Enchape en cerámica) 
3.7.6 (Enchape en porcelanato) 

 
Éstas actividades comprenden la instalación de enchape en baldosa, cerámica o 

porcelanato. Incluye varilla de dilatación plástica. 

 

Para el empotramiento del enchape se debe emplear pega tipo sika, pegacor o su 

equivalente. 

 

Para el desarrollo de ésta actividad se debe utilizar separadores de juntas, con el objetivo 

de que las juntas queden con la misma dimensión y con el mismo hilo. Los cortes de 

piezas deben hacerse con pulidora. 

 

La lechada debe ser del mismo color del enchape o la indicada por la interventoría, de 

buena consistencia que penetre bien las juntas y se debe limpiar con estopa cada que 

inicie el fraguado con el objetivo de dejar las juntas parejas. 

Los enchapes suministrados e instalados deben ser de un color muy similar al lote 

existente y deben contar con la aprobación de la interventoría. La resistencia de los 

enchapes debe ser de excelente calidad. 
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3.7.4.1, 3.7.5.1 y 3.7.6.1 Medida y Pago: 

 

El pago de éstas actividades se hará por metro cuadrado (m2) e incluye: Suministro, mano 
de obra, lechada, pegacor o equivalente y varilla de dilatación plástica. 
 
Los costos incluyen: suministro, mano de obra, transporte interno y externo, herramienta, 
equipo y todo lo necesario para su normal funcionamiento. 
 

3.8 DRYWALL Y SUPERBOARD:  

 

3.8.1 y 3.8.3 Muro divisorio doble cara super board de espesor  de placa 8 mm 

 
La descripción de las actividades especificadas a continuación se refiere a los siguientes 
ítems: 
 
3.8,1 (Muro divisorio doble cara superboard de 10 cm con espesor de placa de 8 mm) 
3.8,3 (Muro divisorio doble cara superboard de 12 cm con espesor de placa de 8 mm) 

 
Estas actividades comprenden la construcción de muros divisorios en placa de 
superboard de 8mm de espesor, y un espesor de muro de (0.10m o 0.12m) 
 
La estructura metálica del muro está compuesta por canales y parales rolados, en lámina 
de acero galvanizado, bajo el estándar de la NTC 5680. Los canales se deben fijar a piso, 
vigas o losas mediante chazos de expansión de nylon de ¼” o 1 ½”, como mínimo con 
una separación máxima de (0.61m), dentro de estas canales se instalan los parales, con 
una separación entre ejes, las uniones entre estos perfiles se deben hacer con tornillos 
No 8 x ½”, o No 7 x 7/16”, de cabeza plana y ranura en cruz. 
 
La instalación de placa en superboard de 8mm de espesor, se fijarán con tornillos No 6 x 
1”, máximo cada 0.30m, se debe verificar que la cabeza del tornillo quede embebida en la 
placa 1mm, esto para propiciar su posterior masillado; se debe dejar una separación 
mínima de 10mm entre las placas y el nivel de piso acabado. 
 
 

Imagen N° 5  tomada del manual de Skynco-Colombit  
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Imagen N° 6 Detalle Instalación de los perfiles canales del manual de Skynco-

Colombit  

 

 

 
Imagen N° 7  Unión de muros con elementos estructurales del manual de Skynco-

Colombit  

 

 
 

 

3.8.1.1 y 3.8.3.1 Medida y Pago: 

 
Los muros en superboard se medirán y pagarán por metro cuadrado (m2), a los precios 
unitarios definidos en el contrato según el caso. Este precio incluye suministro, mano de 
obra, estructura metálica para armado y soportes parales, tornillería autoperforante, 
Pintura Vinilo Tipo 1 Blanco,  Remates de juntas en cinta papel, fajas, filetes y masilla en 
varias capas lijadas hasta obtener un acabado parejo, Cinta, refuerzos en madera chanú 
para instalación de puertas, ventanas o modulares, transportes verticales y horizontales, 
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transportes internos y externos, herramienta y equipo, botada del material sobrante de los 
reintegros en el lugar indicado por la interventoría (Acopios) y todo lo necesario para su 
correcta instalación y funcionamiento. 
 

3.8.2 Muro divisorio doble cara super board Insonorizado con Frescasa Acústica 

espesor de placa de 10 mm. 

 
Estas actividades comprenden la construcción de muro divisorio doble cara super board 
de 12 cm y con espesor de placa de 10mm Insonorizado con Frescasa Acústica sin papel.  
 
La estructura metálica del muro está compuesta por canales y parales rolados, en lámina 
de acero galvanizado, bajo el estándar de la NTC 5680. Los canales se deben fijar a piso, 
vigas o losas mediante chazos de expansión de nylon de ¼” o 1 ½”, como  mínimo con 
una separación máxima de (0.61m), dentro de estas canales se instalan los parales, con 
una separación entre ejes, las uniones entre estos perfiles se deben hacer con tornillos 
No 8 x ½”, o No 7 x 7/16”, de cabeza plana y ranura en cruz. 
 
La instalación de placa en superboard de 10mm de espesor, se fijaran con tornillos No 6 x 
1”, máximo cada 0.30m, se debe verificar que la cabeza del tornillo quede embebida en la 
placa 1mm, esto para propiciar su posterior masillado; se debe dejar una separación 
mínima de 10mm entre las placas y el nivel de piso acabado. 
 

3.8.2.1 Medida y Pago: 

 
Los muros en superboard insonorizado con frescasa Acústica se medirán y pagarán por 
metro cuadrado (m2), a los precios unitarios definidos en el contrato. Incluye suministro, 
mano de obra, transporte, estructura metálica para armado y soportes parales, Frescasa, 
tornillería autoperforante, Pintura Vinilo Tipo 1 blanco, remates de juntas en cinta papel, 
fajas, filetes y masilla en varias capas lijadas hasta obtener un acabado parejo, cinta, 
transportes verticales y horizontales, transportes internos y externos 

 

3.8.4 Cielo raso plano en Drywall 

 
Estas actividades comprenden la construcción de cielo falso en placa drywall, lámina de 
½” superplaca, se debe nivelar y trazar inicialmente con nivel laser, el cual debe ser 
aprobado por la Interventoría antes de iniciar el proceso de colocación de placas. 
 
La estructura metálica del cielo falso está compuesta por, canales, viguetas y perfiles 
omega, en lámina de acero galvanizado, bajo el estándar de la NTC 5680. Los canales se 
deben fijar a muro, vigas o losas mediante chazos de expansión de nylon de ¼” o 1 ½”, 
los perfiles omegas se deben instalar, como mínimo con una separación máxima de 
(0.61m), las uniones entre estos perfiles se deben hacer con tornillos No 8 x ½”, o No 7 x 
7/16”, de cabeza plana y ranura en cruz. 
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La instalación de placa, se fijarán con tornillos No 6 x 1”, máximo cada 0.30m, se debe 
verificar que la cabeza del tornillo quede embebida en la placa 1mm, esto para propiciar 
su posterior masillado. 
 
Se instalará la placa a junta invisible, se debe colocar entre juntas de placas cinta papel, 
masillada, se deben masillar todos los espacios entre el tornillo de fijación de la placa. 
 

Imagen N°8 Colocación de cielo raso plano en Drywall 

 

 

 

3.8.4.1 Medida y Pago: 

 
El muro en cieloraso se medirá y pagará por metro cuadrado (m2), a los precios unitarios 

definidos en el contrato según el caso. Este precio incluye, el suministro, mano de obra, 

herramienta y equipo, transportes internos y externos, transporte horizontal y vertical, 

instalación de los materiales y todos los costos directos e indirectos necesarios para 

desarrollar la actividad. 

 

3.8.5 Cordón de Polietileno y Sellador de Juntas de Alta Deformación 
 

Ésta actividad comprende el sello de juntas de construcción, juntas de unión, juntas de 
movimiento y juntas entre elementos prefabricados 
 
El sellador de juntas debe ser tipo Sika flex 1-A o equivalente, debe tener excelente 
resistencia a la intemperie, al envejecimiento y excelente capacidad de deformación y 
movimiento. 
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Para realizar un correcto proceso constructivo, la junta debe estar limpia, libre de gradas, 
libre de polvo y seca.  
 
El Sikarod o equivalente debe ser un 25%, mayor que el ancho de la junta, debe 
introducirse a una profundidad requerida por el diseño o indicada por el interventor y se 
debe presionar uniformemente dentro de la junta, usando la herramienta apropiada y de 
tal forma que no se perfore la espuma. 
 
Posteriormente se debe aplicar el sellante de poliuretano, para lo cual los bordes de la 
junta deben estar limpios, se recomienda la utilización de cinta de enmascarar en  los 
bordes y aplicar el sellante llenando completamente la junta. El proceso se debe afinar 
con la espátula o con las manos mojadas en agua, para obtener así un mejor acabado. 
 
Los componentes del producto sellador de juntas, se deben mezclar según las 
dosificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 

3.8.5.1 Medida Y Pago: 

 

El pago de ésta actividad se hará por metro lineal (m) e incluye todos los costos directos e 
indirectos derivados del contrato. 
 
Los costos incluyen: suministro, mano de obra, transporte interno y externo, herramienta, 
equipo y todo lo necesario para su normal funcionamiento. 
 
 

3.8.6 Revoque seco en placa superboad 
 

Ésta actividad comprende la instalación de revoque seco para aulas, oficinas y zonas 
interiores donde se requieren revoques límpidos y de rápida construcción. 
 

 
Fotografía N°9 Revoque seco en placa superboad 
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El pegamento adecuado para la instalación debe ser tipo gyplac o similar. 
 
La preparación del pegamento se debe hacer siempre en una caneca de boca ancha y de 
una capacidad aproximada de 19 litros. El recipiente debe estar totalmente limpio, libre de 
impurezas y residuos de preparaciones anteriores para no alterar el tiempo de fraguado 
de la mezcla preparada. 
 
Primero se debe verter el agua en la caneca a razón de 16 litros de agua por un saco de 
30 kg de pegamento Gyplac. 
 
El contratista debe agregar lentamente el polvo esparciéndolo finamente sobre el agua en 
forma de lluvia. Nunca se debe verter el polvo directamente del saco, pues esto produce 
grumos. Antes de verter el polvo en el agua se recomienda revolver directamente con la 
mano el contenido dentro del saco. El polvo debe ser esparcido dentro del agua hasta 
saturarla, pudiendo apreciar dentro de la caneca la formación de “islas”, y hasta que el 
polvo sobresalga de la superficie del agua unos 2 o 3 centímetros.  
 
Nota: Se reitera la importancia de respetar la relación agua/polvo recomendada. 
 
Debe dejar reposar durante dos o tres minutos, para que las partículas de polvo se 
hidraten y luego con un batidor mecánico, compuesto por un taladro eléctrico y una paleta 
mezcladora, bata el contenido dentro de la caneca durante tres minutos hasta obtener una 
pasta consistente y homogénea. 
 
El pegamento en pasta que se ha obtenido dentro del cuñete, debe ser aplicado en motas 
o preferiblemente en tiras de 5 cm de ancho por el espesor que se determinó en el 
aplomado. Estas tiras serán distribuidas cada 40 cm en forma vertical sobre la pared a 
revestir. Se recomienda colocar también una tira de pegamento en la parte superior e 
inferior en donde se colocará la placa de yeso. Se reitera que el espesor máximo 
admisible de pegamento es de 5 cm y el mínimo de 8mm. 
 
Adicionalmente, el pegamento dispuesto en tiras sobre la pared a revestir debe quedar en 
el borde de la placa de yeso a colocar. Si se aplica en motas, estas serán distribuidas a lo 
largo y ancho de la placa, distanciadas cada 40 cm en sentido longitudinal y 40 cm en 
sentido transversal. 
 
Las mismas serán de aproximadamente 10 cm de diámetro y con un espesor que 
dependerá exclusivamente del desaplome que presente el muro a revestir. Se reitera que 
el espesor máximo admisible de pegamento es de 5 cm y el mínimo de 8 mm. 
 
La placa en superboad debe ser de 8mm de espesor y para la instalación se deben 
rematar las juntas en cinta papel, masillar en varias capas lijadas hasta obtener un 
acabado parejo, aplicar estuco plástico en las juntas y aplicar una mano de pintura vinilo 
tipo 1 color Blanco. 
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3.8.6.1 Medida y Pago: 

 

El pago de ésta actividad se hará por metro cuadrado (m2) e incluye todos los costos 
directos e indirectos derivados del contrato. 
 
Los costos incluyen: suministro, mano de obra, transporte interno y externo, herramienta, 
equipo y todo lo necesario para su normal funcionamiento. 
 

3.8.7 Mantenimiento de cielo modular 600 x 600 mm  

 
Esta actividad comprende el desmonte del cielo que se encuentre deteriorado o 
manchado debido a humedades que se presentaron y que ya fueron corregidas, la 
limpieza  y revisión de las cuelgas, la pintura de las placas y la posterior instalación. Se 
deben pintar de un tono similar a las demás existentes. Antes de realizar la intervención 
se debe evaluar con la interventoría a cuáles piezas se les debe realizar el 
mantenimiento. 
 

3.8.7.1 Medida y Pago 

 
El pago de ésta actividad se hará por metro cuadrado (m2) e incluye todos los costos 
directos e indirectos derivados del contrato. 
 
Los costos incluyen: mano de obra, transporte interno y externo, herramienta, equipo y 
todo lo necesario para su normal funcionamiento 

 

3.8.8 Reposición de placas rotas o faltantes 

 
Esta actividad comprende la reposición de placas rotas o faltantes en los cielos existentes 
utilizando placas de Superboard de 4mm. Se debe evaluar previamente con la 
interventoría cuales piezas se reemplazarán. Las piezas se deben pintar de un tono 
similar al existente. 
 

3.8.8.1 Medida y Pago 

 
El pago de ésta actividad se hará por unidad (un) e incluye todos los costos directos e 
indirectos derivados del contrato. 
 
Los costos incluyen: suministro, mano de obra, transporte interno y externo, herramienta, 
equipo y todo lo necesario para su normal funcionamiento 

 

3.8.9 Construcción de registro en cielo en drywall 

 
Las medidas de los registros serán las indicadas por el interventor o en los planos, se 
empleará lámina de ½” superplaca o equivalente. 
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Se debe nivelar y trazar inicialmente con nivel laser, el cual debe ser aprobado por la 
Interventoría antes de iniciar el proceso de construcción del registro. Los registros deben 
quedar totalmente a escuadra. 
 
Se instalará la placa a junta invisible, se debe colocar entre juntas de placas cinta papel, 
masillada, se deben masillar todos los espacios entre el tornillo de fijación de la placa. 
 

3.8.9.1 Medida y Pago: 

 
El registro en cielo raso se medirá y pagará por metro cuadrado (m2), a los precios 

unitarios definidos en el contrato según el caso. Este precio incluye, suministro, mano de 

obra, estructura metálica para armado, tornillería autoperforante, pintura vinilo Tipo 1 

blanco, remates de juntas en cinta papel y masilla en varias capas lijadas hasta obtener 

un acabado parejo, cinta, transportes verticales y horizontales, transportes internos y 

externos, herramienta, equipo, botada del material sobrante de los reintegros y todo lo 

necesario para su correcta instalación y funcionamiento 

 

3.9 PISOS:  

 

3.9.1 Media caña de altura 10 cm color similar a la baldosa 

 
Esta actividad comprende el vaciado de grano, similar a la baldosa existente, en media 

caña por todo el perímetro de los muros medianeros y divisorios. 

 

Para ejecutar el vaciado se debe realizar una muestra de 50cm mínimo, vaciada, 

destroncada y pulida, la cual se presentará a la Interventoría y al Arquitecto diseñador del 

espacio, para decidir si cumple de acuerdo a la baldosa de grano existente.  

 

Dentro de las actividades se debe incluir, varilla en aluminio, varilla en cobre o plástica, 

tanto en la parte superior del guarda escobas como en el piso y en la unión con la baldosa 

de grano, lechada del mismo color de la baldosa, destroncada, pulida, brillada y encerada 

en el sitio con cera polimérica, protección de muros, puertas y desagües. 
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3.9.1.1 Medida y Pago: 

 
La mediacaña se medirá y pagará por metro lineal (m), a los precios unitarios definidos en 

el contrato según el caso. Este precio incluye, el suministro, mano de obra, herramienta y 

equipo, transportes internos y externos, transporte horizontal y vertical, instalación de los 

materiales y todos los costos directos e indirectos necesarios para desarrollar la actividad. 

 

3.9.2 Media caña en mortero 1:4 impermeabilizado con sika 1 

 
Ésta actividad comprende la construcción de media caña en mortero f´c=210 kg/cm2 
impermeabilizado con sika 1 o equivalente. 
 
La media caña debe tener un desarrollo de 0.25m y antes de su construcción se debe 
preparar la superficie, picando el piso y pared de tal forma que se genere un puente de 
adherencia entre ambas superficies. 
 
Ésta actividad también comprende la construcción de media caña entre muros, necesaria 
para condiciones de asepxia. Ésta debe ser construida a plomo y conservando lo hilos 
establecidos por la interventoría. 
 
El acabado debe ser liso, los hilos y las pendientes serán definidas por la interventoría. 
 

3.9.2.1 Medida y Pago: 

 
La media caña se medirá y pagará por metro lineal (m), a los precios unitarios definidos 

en el contrato según el caso. Este precio incluye, el suministro, mano de obra, 

herramienta y equipo, transportes internos y externos, transporte horizontal y vertical, 
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instalación de los materiales y todos los costos directos e indirectos necesarios para 

desarrollar la actividad. 

 

3.9.3 Pulida y brillada de baldosa de grano. 

 
La pulida y brillada sólo se ejecutará cuando se considere oportuno, de acuerdo con los 

diferentes trabajos de acabado y con las instrucciones del Interventor, protegiendo 

adecuadamente las paredes, guarda escobas, puertas, marcos y tragantes para evitar 

deterioros y obstrucciones con la cachaza. 

 

La pulida se hará con piedra No. 200 o la que fuere más indicada, retirando y limpiando 

todos los residuos de la lechada. Con piedra No. 400 o la que fuere más indicada, se le 

darán las pulidas necesarias para obtener el acabado adecuado. 

 

Al término de estas etapas la baldosa deberá tener una tersura casi brillante, dando 

adicionalmente una pulida con tacos de madera y tela de fique, con una solución de agua 

y ácido fénico, al 12%. También debe utilizarse discos de plomo, para obtener el acabado 

definitivo. Ejecutada esta etapa final, la baldosa deberá quedar con un brillo completo. 

 

Por ningún motivo se permitirá la aplicación de productos como cera o ACPM. 

 

Una vez terminado el piso se protegerá convenientemente con papeles o carnaza de 

cuero para garantizar su conservación, la cual será por cuenta del Contratista. 

 

Finalmente, antes de su entrega, los pisos deberán limpiarse y brillarse con máquina. 

 

3.9.3.1 Medida y Pago: 

 

El pago de ésta actividad se hará por metro cuadrado (m2) e incluye todos los costos 
directos e indirectos derivados del contrato. 
 
Los costos incluyen: suministro, mano de obra, transporte interno y externo, herramienta, 
equipo y todo lo necesario para su normal funcionamiento. 
 

3.9.4 y 3.9.5 Baldosa de grano similar a la existente No. 1 y 2, color gris, de 30x30 

cm y      Baldosa en concreto tipo chocolatina de 30*30 

 
Sobre el alistado de concreto y antes de sentar la baldosa se rectificarán los niveles de 

pisos finos, colocando a distancias prudenciales puntos fijos de nivel y si hay desagüe 

dejando hacia estos las pendientes requeridas, enseguida se colocará la baldosa 

asegurándose de que quede bien sentada sobre toda la superficie. Cuando sea necesario 

recortar la baldosa en dimensiones especiales se colocarán estas en los sitios menos 



 
 

Vicerrectoría Administrativa 
 

visibles del ambiente. Las juntas se sellarán con una lechada de cemento, a la cual se le 

agregará un colorante mineral, del mismo color de la baldosa. 

 

Antes de que la lechada de cemento se endurezca, deberá limpiarse el material 

convenientemente la superficie de la baldosa utilizando trapo seco, a fin de evitar las 

manchas del piso.  

 

La superficie terminada debe quedar libre de resaltos, y salientes en sus uniones, de 

manera que sea uniforme y continuo. 

 

La pulida final sólo se ejecutará cuando se considere oportuno, de acuerdo con los 

diferentes trabajos de acabado y con las instrucciones del Interventor, protegiendo 

adecuadamente las paredes, guardaescobas, puertas, marcos y tragantes para evitar 

deterioros y obstrucciones con la cachaza. 

 

Las baldosas que queden en los filos de vanos de puertas, ventanas o extremos de 

muros, serán biseladas en sus bordes o se les instalará piraguas plásticas o de aluminio 

según lo estipule el contrato o la interventoría.  

Se utilizarán materiales de primera calidad de las referencias que se especifican y las 

herramientas y mano de obra calificada que sean necesarias para su correcta instalación  

 

Una vez terminado el piso se protegerá convenientemente con papeles o carnaza de 

cuero para garantizar su conservación, la cual será por cuenta del Contratista. 

 

3.9.4.1 y 3.9.5.1 Medida y Pago: 

 

Las baldosas de grano y tipo chocolatina se medirán y pagarán por metro cuadrado (m2), 

a los precios unitarios definidos en el contrato según el caso. Este precio incluye, el 

suministro, mano de obra, herramienta y equipo, transportes internos y externos, 

transporte horizontal y vertical, instalación de los materiales y todos los costos directos e 

indirectos necesarios para desarrollar la actividad. 

 

3.9.6 y 3.9.7 Mortero impermeabilizado con aditivo, para corrección de 

pendientes 

 

Ésta actividad comprende la construcción de mortero 1:4 impermeabilizado con Sika 1 

Morteros o equivalente. La construcción del mortero debe incluir aditivo concrefibra o 

equivalente el cual se adicionará de acuerdo a las recomendaciones de la ficha técnica 

del producto. 
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La dirección de las pendientes y porcentaje de inclinación serán definidos por la 

interventoría. 

 

El aditivo se debe aplicar y disolver de acuerdo a las especificaciones y fichas técnicas del 

producto. La superficie de acabado debe quedar pareja, sin huecos o desniveles que 

incidan en que el agua quede empozada y no fluya correctamente. 

 

3.9.6.1 y 3.9.7.1 Medida y Pago: 

 

El mortero de impermeabilización se medirá y pagará por metro cuadrado (m2), a los 

precios unitarios definidos en el contrato según el caso. Este precio incluye, el suministro, 

mano de obra, herramienta y equipo, transportes internos y externos, transporte horizontal 

y vertical, instalación de los materiales y todos los costos directos e indirectos necesarios 

para desarrollar la actividad 

 

3.9.8, 3.9.9 y 3.9.10 Construcción de piso en tableta de gres para exteriores 
 

La tableta de gres suministrada debe tener excelente resistencia al desgaste, excelente 

resistencia al tráfico, excelente resistencia a la intemperie, baja absorción. La tableta de 

gres no puede presentar despiques, fisuras, desprendimientos o desgastes. 

 

El color a instalar será similar al existente o el indicado por la interventoría. 

 

Sobre el alistado de concreto o mortero y antes de sentar la tableta de gres, se 

rectificarán los niveles de pisos, colocando a distancias prudenciales puntos fijos de nivel 

y si hay desagüe dejando hacia estos las pendientes requeridas, enseguida se colocará la 

tableta asegurándose de que quede bien sentada sobre toda la superficie. Cuando sea 

necesario recortar la tableta en dimensiones especiales se colocarán estas en los sitios 

menos visibles del ambiente. Las juntas se sellarán con una lechada de cemento, a la 

cual se le agregará un colorante mineral, del mismo color de la tableta de gres o color 

indicado por la interventoría. 

 

Antes de que la lechada de cemento se endurezca, deberá limpiarse el material 

convenientemente de la superficie de la tableta utilizando trapo seco, a fin de evitar las 

manchas del piso.  

 

La superficie terminada debe quedar libre de resaltos, y salientes en sus uniones, de 

manera que sea uniforme y continua. 

 



 
 

Vicerrectoría Administrativa 
 

Las tabletas de gres que queden en los filos de vanos de puertas, ventanas o extremos de 

muros, serán biseladas en sus bordes o se les instalará piraguas plásticas o de aluminio 

según lo estipule el contrato o la interventoría.  

Se utilizarán materiales de primera calidad de las referencias que se especifican y las 

herramientas y mano de obra calificada que sean necesarias para su correcta instalación  

 

Una vez terminado el piso se protegerá convenientemente con papeles o carnaza de 

cuero para garantizar su conservación, la cual será por cuenta del Contratista. 

 

3.9.8.1, 3.9.9.1 y 3.9.10.1 Medida y Pago: 

 

La tableta de gres se medirá y pagarán por metro cuadrado (m2), a los precios unitarios 

definidos en el contrato según el caso. Este precio incluye, el suministro, mano de obra, 

herramienta y equipo, transportes internos y externos, transporte horizontal y vertical, 

instalación de los materiales y todos los costos directos e indirectos necesarios para 

desarrollar la actividad. 

 

3.10. URBANISMO 

 

3.10.1 Malla plástica de polietileno de alta densidad con tamaño de hueco 3*3 

pulgadas color negro o gris tipo colmallas o equivalente 

 

Con el propósito de evitar el ingreso de palomas, tórtolas, pájaros o murciélagos al interior 

de oficinas, aulas, auditorios, etc se debe construir cerramiento con malla plástica de 

polietileno de alta densidad con tamaño de hueco 3*3 pulgadas en huecos, holguras, 

espacios de entretecho, balcones, ventanas y en general en los lugares que indique la 

interventoría. 

 

La instalación de la malla incluye el suministro e instalación de gualla, pernos de ojo, 

alambre y demás elementos necesarios para la correcta instalación de la malla la cual 

debe quedar sellada en cada una de sus aristas.  

 

3.10.1.1 Medida y Pago: 

 

La instalación de la malla se medirá y pagará por metro cuadrado (m2), a los precios 

unitarios definidos en el contrato según el caso. Este precio incluye, el suministro, mano 

de obra, herramienta y equipo, transportes internos y externos, transporte horizontal y 

vertical, instalación de los materiales y todos los costos directos e indirectos necesarios 

para desarrollar la actividad. 
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3.10.2 y 3.10.3 Mezcla asfáltica en caliente y en frio para parcheo 

 
Esta actividad consiste en la elaboración, transporte, colocación y compactación, de una o 
más capas de mezcla asfáltica, preparada y colocada en caliente o en frío, de acuerdo 
con esta especificación y de conformidad con los alineamientos, cotas, secciones y 
espesores indicados en los planos o determinados por el Interventor.  
 
La interventoría podrá ordenar los ensayos necesarios (Contenido de asfalto, control de 
temperatura, estabilidad marshall, granulometría, contenido de agua, módulo resilente, 
compactación, densidad de la mezcla en caliente, entre otros) para determinar su 
aceptación.  
 
Los agregados pétreos empleados para la ejecución asfáltica en caliente deberán poseer 
una naturaleza tal, que, al aplicársele una película del material asfáltico por utilizar en el 
trabajo, ésta no se desprenda por la acción combinada del agua y del tránsito.  
 
El Constructor, como responsable de los materiales que suministre para la ejecución de 
los trabajos, deberá realizar todos los ensayos necesarios para establecer la calidad e 
inalterabilidad de los agregados.  
Para la elaboración del asfalto se deberán seguir las especificaciones del INVIAS para 
mezclas asfálticas en caliente o en frío. 
 
El equipo de compactación será aprobado por el Interventor. Como mínimo, se deberán 
poner a disposición de los trabajos un compactador vibratorio de rodillos metálicos o mixto 
o uno de llantas neumáticas.  
 
Los compactadores de rodillos metálicos no deberán presentar surcos ni irregularidades. 
Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y disposición tales, que 
permitan el traslapo de las huellas delanteras y traseras y, en caso necesario, faldones de 
lona protectora contra el enfriamiento de los neumáticos. 
 
 
3.10.2.1 y 3.10.3.1 Medida y pago: 
 
La cantidad de obra correspondiente a estos ítems se medirá por metro cúbico (m3) ya 
compactado. Su precio incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la 
ejecución del trabajo tales como el compactador Rodillo, Operador, Combustible o 
equivalente, mezcla asfáltica, demarcación, cortes con pulidora y demás elementos para 
su normal y correcto funcionamiento. 

 
3.10.4 Cordón prefabricado de concreto 

 
Los bordillos o sardineles prefabricados deben cumplir con la norma NTC (4109) 
 
Los sardineles o bordillos se construirán con una mezcla homogénea de agregados, agua 
y cemento Portland tipo I, suministrada por una planta mezcladora de concreto que 

http://www.idrd.gov.co/especificaciones/index.php?option=com_content&view=article&id=2175&Itemid=1767
http://www.idrd.gov.co/especificaciones/index.php?option=com_content&view=article&id=2188&Itemid=1900
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garantice una resistencia mínima a la compresión de 21MPa y un tamaño máximo de 
agregado de 25 mm (1”).  

 
Se construirán en los sitios indicados en los planos, o donde indique el Interventor, de 
acuerdo con los alineamientos y pendientes mostrados en planos y detalles. 

En el caso de los sardineles, la cara adyacente al andén será vertical y la adyacente a la 
calzada será inclinada. La arista externa superior se hará redondeada con un radio de 2,5 
cm. 

 

No se permite que la subrasante esté constituida por suelos expansivos, dispersivos o 
colapsables. Se debe verificar que la subrasante se encuentre bien drenada. Se debe 
retirar todas las raíces y materia orgánica y realizar los rellenos necesarios para 
obtener la cota de proyecto definida en los estudios previos. Es necesario retirar las zonas 
blandas y sustituirlas por material adecuado. 

 

Los sardineles o bordillos se colocarán sobre una capa de mortero en relación 1:4 de 4 
cm de espesor, previa colocación de un cimiento formado por una capa de material 
granular tipo Arenilla o SBG-1 de 15 cm de espesor compactada al 95% de la densidad 
seca máxima del ensayo Próctor Modificado. 

 

Las formaletas deben ser de lámina metálica lisa, aceitadas o engrasadas. 

Antes de fundir el concreto, se debe comprobar su correcto alineamiento y cotas de 
corona. Una vez atracadas y fijadas en sus correctos alineamientos y niveles, se colocará 
el concreto dentro de ellas apisonando con vibrador para eliminar vacíos y obtener 
superficies lisas. 

 

3.10.4.1 Medida y pago: 
 
La medida y pago será por metro lineal (m). El precio incluye todas las labores descritas 
en el alcance, el suministro y transporte de materiales, formaleta, mano de obra, curado y 
protección del concreto; tratamiento de juntas, la excavación, suministro y vaciado del 
concreto y llenos necesarios para su construcción, así como las demás actividades y 
elementos que a criterio de la Interventoría sean necesarios para la correcta ejecución de 
éstos trabajos. 
 
3.10.5, 3.10.6 y 3.10.10 Colocación de Adoquín táctil y línea demarcadora visual 
 
La descripción de actividades para la construcción de adoquines especificadas a 
continuación se refiere a los siguientes ítems: 
 

3.10,5 (Colocación de Adoquín táctil alerta de Dimensiones (0.40 x 0.40 x 0.06 m) 
3.10,6 (Construcción de línea demarcadora visual en adoquín ADOP-A) 
3.10,10 (Colocación de Adoquín táctil guía de Dimensiones (0.20 x 0.20 x 0.06 m)) 

http://www.idrd.gov.co/especificaciones/index.php?option=com_content&view=article&id=729&Itemid=1212
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Estas actividades contemplan la reparación o construcción de “Adoquín táctil” y línea de 
demarcación visual, el cuál debe tener la tonalidad, textura, forma y acabado indicado por 
la interventoría. 
 
El mortero de pega empleado debe tener una resistencia de f´c=210 kg/cm2, se debe 
aplicar sobre toda la superficie de tal forma que la cara con la cual se fija el adoquín 
quede cubierto y sin lugar a desprendimientos. 
 

Fotografía N°10 Adoquín táctil 
 

 
 
Se deben usar los hilos y pendientes indicadas por el interventor o en su defecto dar 
continuidad a las líneas y pendientes que muestra el acabado existente en caso de 
reparación. 
 
El adoquín guía no puede estar resquebrajado, desportillado, quebrado o despicado. 
 
 
3.10.5.1, 3.10.6.1 y 3.10.10.1   Medida y pago: 
 
La medida y pago será por metro lineal (m). El precio Incluye suministro y transporte de 
los materiales, perfilación, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, mortero 
1:3 para la instalación, corte de piezas, y todo lo necesario para su correcta construcción 
y funcionamiento 
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3.10.7 y 3.10.8 Instalación de escala o peldaño prefabricado en concreto e 

instalación de lagrimal prefabricado en concreto 

 
Se deben usar los hilos y pendientes indicadas por el interventor o en su defecto dar 
continuidad a las líneas y pendientes que muestra el acabado existente en caso de 
reparación. 

 
El lagrimal o peldaño a instalar no puede estar resquebrajado, desportillado, quebrado o 
despicado. 
 
Tanto los peldaños como los lagrimales deben instalarse fijados con acero de refuerzo el 
cuál será pagado en su ítem respectivo y se instalará de acuerdo a las indicaciones del 
interventor. 

 
3.10.7.1 y 3.10.8.1 Medida y pago: 
 
La medida y pago será por metro lineal (m). El precio incluye todas las labores descritas 
en el alcance, costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de la 
actividad. 

 

3.10.9 Construcción de revite en piedra maní existente con mortero 1:4 

 
La construcción de revite en los muros de piedra maní se harán de acuerdo a las 
indicaciones de la interventoría. El mortero de pega empleado debe tener una resistencia 
de f´c=210 kg/cm2. 
 
Después de realizar el rebite se debe tener especial cuidado con la limpieza de la piedra. 

 
3.10.9.1 Medida y pago: 
 
La medida y pago será por metro cuadrado (m2). El precio incluye todas las labores 
descritas en el alcance, costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución 
de la actividad. 

 

3.11 Alquiler de equipos 

 

3.11.1, 3.11.2 y 3.11.3 Alquiler de andamio Multidireccional Certificado 

  
Para la utilización de los andamios certificados se debe cumplir con la norma NTC 1642 
“Higiene y Seguridad, requisitos generales de seguridad en los andamios” 

 
La base o amarre de los andamios debe ser firme, rígida y capaz de soportar la carga 
máxima de diseño; no debe estar sometida a asentamientos ni desplazamientos. No se 
deben utilizar como apoyo de andamios o plataforma, objetos inestables tales como: 
barriles, cajas o bloques. 
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Se debe instalar barandas y zócalos en todos los lados abiertos y extremos de la 
plataforma que se encuentre a una altura superior de 3m sobre el nivel del piso. Las 
barandas deben instalarse a una altura no menor de 0.9m ni mayor de 1m, los soportes 
de las barandas se deben espaciar a intervalos que no excedan de 3m. Los zócalos 
deben tener una altura de por lo menos 8cm. 
 
La capacidad de carga en compresión de cada uno de los elementos que componen el 
armazón de un andamio, debe ser como mínimo de 10 MPa (100 kg/cm3) 
 
La instalación de los andamios se debe realizar con la autorización de interventor y éstos 
se deben fijar de tal forma que los refuerzos de las edificaciones queden instalados de 
forma segura.  
 
3.11.1, 3.11.2 y 3.11.3   Medida y pago: 
 

La medida se tomará por día (día), Se debe llenar una planilla firmada por la interventoría 
donde se evidencie los días que se utilizan y las actividades desarrolladas. Solo se 
pagarán los días que se requieran para hacer la actividad previamente avalada por la 
interventoría. Incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta 
ejecución de los trabajos. 
 
3.12 Obras varias 
 

3.12.1 Perno de ojo galvanizado 

 

Para la instalación de los pernos de anclaje se debe tener presente las siguientes 
especificaciones: 
 
Todos los puntos de anclaje deben ser certificados 
 
El perno de ojo galvanizado debe ser con medidas 5/8” x 25 cms, éste se deberá anclar 
con químico tipo HILTI RE 500 o equivalente y en el trabajo de perforación se deberá 
tener cuidado con no afectar los elementos estructurales de la edificación. 
 
El perno de ojo instalados debe tener la capacidad de soportar las fuerzas generadas por 
una caída y deben contar con una resistencia mínima de 5.000 libras (22.2 Kilonewtons – 
 2.272 Kg) 

          
El contratista debe dejar indicado en planos o por coordenadas la ubicación exacta del 
lugar donde se instalará el punto de anclaje. 
 
El punto de anclaje lo debe certificar una persona calificada, con mínimo 2 años de 
experiencia en cálculo estructural 
 
    * Se debe presentar tarjeta profesional y certificado de copnia del Ing. Calculista 
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    * La firma de certificación debe ser Original, no escáner. 
 
    * Uno de los puntos de anclaje, se debe someter a prueba de dinamómetro. Se debe 
entregar certificado de calibración del equipo.  
 
Cuando estén instalados los puntos de anclaje la interventoría informará cuál de los 
puntos será   sometido a la prueba. 
 
3.12.1.1 Medida y pago: 
 
La medida se tomará por unidad (und), la forma de pago será la estipulada en el contrato. 
Incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos. 
 

3.12.2 Filtro con material granular de ¾” 

 

El filtro en material granular debe ser construido con una altura de 1,00m y un ancho de 
0.40m. En la parte inferior se debe construir una cañuela en concreto de 21 MPa. 
 
El geotextil a emplear debe ser No tejido NT – 1600 y el tamaño del material granular a 
emplear debe ser de ¾” o piedra de canto rodado entre 2” y 4”. El geotextil debe ser 
cocido con hijo y aguja de tal forma que el material granular o canto rodado mantenga su 
lugar y no se disperse. 

 

El Contratista tomará las precauciones necesarias para mantener los sistemas de drenaje 
y filtros libres de obstrucciones, basuras y materiales extraños durante la construcción de 
las obras hasta hacer la entrega definitiva de las mismas. Si cualquier drenaje se obstruye 
o pierde parcial o totalmente su capacidad antes de que la Interventoría haga el recibo 
final de la obra, el Contratista deberá limpiarlo o construirlo de nuevo, por su cuenta. 
 
La tubería para filtro deberá cumplir con lo establecido en la norma ASTM F 480. 
 

3.12.2.1 Medida y pago: 
 

La medida se tomará por metro lineal (m), la forma de pago será la estipulada en el 
contrato. Incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta 
ejecución de los trabajos. 
 

3.12.3 Instalación de rejillas de piso de 2" y 3"  

 

Este ítem se refiere a la instalación de rejillas de piso de 2” y 3” que son suministradas por 

la universidad. Después de instaladas las rejillas no se pueden presentar filtraciones de 

agua derivadas del emboquillado, ya que éste se debe hacer de forma cuidadosa, 
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empleando aditivos impermeabilizantes tipo membrana poliuretana, membrana acrílica o 

equivalentes. 

 

3.12.3.1 Medida y pago: 
 
La medida se tomará por unidad (un), la forma de pago será la estipulada en el contrato. 
Incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos. 

 

3.12.4 Construcción de marco metálico para puerta calibre 18  

 

El marco metálico para puertas deberá ser calibre 18, el cual se fabricará fuera de la 

universidad de acuerdo a las medidas y especificaciones indicadas por la interventoría. 

Posteriormente el marco será instalado en el lugar indicado por la interventoría, 

conservando las medidas, los plomos, los hilos y estándares de construcción indicados en 

los planos o indicados por la interventoría. 

 

3.12.4.1   Medida y pago: 
 
La medida de pago se tomará por unidad (un), la forma de pago será la estipulada en el 

contrato. Incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta 

ejecución de los trabajos 

 

3.12.5 y 3.12.6 Instalación de puertas suministradas por la universidad (1 ala) y 

Suministro e instalación de puertas en madera de cualquier dimensión (1 ala)  

 

El ítem 3.12.5 se refiere a la instalación de puertas que son suministradas por la 

universidad. Éste ítem contempla el suministro e instalación de bisagras tipo rodillo marca 

sisa o equivalente, cortes con pulidora, demarcación, resanes y demás elementos 

necesarios para su instalación 

 

El ítem 3.12.6 se refiere al suministro e instalación de puertas en triplex estructurada con 

madera de cedro seco al horno y triplex de 7mm por el frente y 4mm por la parte de atrás. 

Los soportes de madera que sirven de estructura para la puerta, se instalarán de forma 

horizontal y su separación no podrá ser mayor a 20cm.  

 

Éste ítem contempla el suministro e instalación de bisagras tipo rodillo marca sisa o 

equivalente, cortes con pulidora, demarcación, resanes y demás elementos necesarios 

para su instalación 

 

Las puertas deben quedar aplomadas, a nivel y correctamente soportadas o empotradas. 
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3.12.5.1 y 3.12.6.1 Medida y pago: 
 
La medida se tomará por unidad (un), la forma de pago será la estipulada en el contrato. 
Incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos. 
 

3.12.7 Herrajes para tapas de cajas eléctricas y/o cajas de paso 

 

Los herrajes para las tapas de las cajas se construirán de acuerdo a las siguientes 

medidas básicas y empelando los siguientes materiales: tapa en ángulo con medidas 

3"x3"x1/4", varilla 3/8" soldada al ángulo, platina de acero de 3"x1/4" gancho de asidero y 

las soldaduras necesarias. 

 

Las dimensiones de los herrajes dependen de los planos, cambio de tapa existente en 

malas condiciones o indicaciones de la interventoría. 

 

3.12.7.1 Medida y pago:. 

 

La medida de pago para el literal se tomará por unidad (un), la forma de pago será la 
estipulada en el contrato. Incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la 
correcta ejecución de los trabajos. 

 

3.12.8 Tratamiento de juntas, grietas y fisuras empleando sello en poliuretano tipo 

sikaflex At connetion o equivalente 

 

Éste ítem se refiere al tratamiento que se debe realizar a las juntas, grietas y fisuras 

empleando sello en poliuretano tipo sikaflex AT connetion o equivalente. El tratamiento 

incluye cortes con pulidora, sellalón o sikarot, limpieza de la junta con hidrolavadora, 

mano de obra y demás elementos necesarios para el correcto tratamiento. 

 

3.12.8.1 Medida y pago: 

 

La medida de pago para el literal se tomará por metro lineal (m).  Incluye: Cortes con 

pulidora, sellalón o sikarot, limpieza de la junta con hidrolavadora, mano de obra, 

herramienta y equipo, suministro de los materiales y demás elementos necesarios para la 

correcta instalación. 
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3.12.9 Emboquillado de bajantes o desagües existentes de cualquier dimensión y 

material 
 
El ítem se refiere al emboquillado de bajantes o desagües de cualquier dimensión y 
material, existentes en losas de pisos. Después de emboquillado el bajante, no se pueden 
presentar filtraciones de agua, ya que el emboquillado se debe hacer de forma cuidadosa 
y empleando aditivos impermeabilizantes tipo membrana poliuretano, membrana acrílica o 
equivalentes 
 
3.12.9.1 Medida y pago: 

 

La medida de pago para el literal se tomará por unidad (un). Incluye: Lechada, resanes, 

mortero con aditivo impermeabilizante, emboquillado empleando productos 

impermeabilizantes tipo membrana de poliuretano, membrana acrílica o equivalente, 

clavos, tornillos, mano de obra y todos los demás elementos necesarios para su correcta 

instalación. 


